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+0,000 = STÁVAJÍCÍ ÚROVEŇ PODLAHY V 1.NP
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- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE NAVRŽENA DLE DOSTUPNÝCH MOŽNÝCH INFORMACÍ A
INFORMACÍCH SDĚLENÝCH INVESTOREM, PŘI STAVEBNÍCH PRACECH MOHOU BÝT ZJIŠTĚNY TAKOVÉ
SKUTEČNOSTI, KTERÉ MOHOU OVLIVNIT PŘEDPOKLAD A ROZSAH PRACÍ, V TĚCHTO PŘÍPADECH BUDE
PROJEKTANT V PŘEDSTIHU UPOZORNĚN A ÚPRAVA BUDE ŘEŠENA V RÁMCI ZMĚNOVÉHO ŘÍZENÍ

- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JSOU ČÁSTI ZÚČASTNĚNÝCH PROFESÍ, VÝSTUPY
TĚCHTO PROFESÍ OBSAŽENÉ V ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍM ŘEŠENÍ JSOU POUZE ORIENTAČNÍHO
CHARAKTERU, K PODROBNÉMU ŘEŠENÍ DÍLČÍCH SOUČÁSTÍ STAVBY SLOUŽÍ TYTO SAMOSTATNÉ
ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A TO ZEJMÉNA POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY
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ROZEBRÁNÍ CHODNÍKU, ODKOPÁNÍ,
ZATEPLENÍ SOKLU A OPĚTOVNÝ
HUTNĚNÝ ZÁHOZ A POKLÁDKA

VYTAŽENÍ NOPOVÉ FÓLIE
MIN. 50 mm NAD Ú.T.

VYTAŽENÍ NOPOVÉ FÓLIE
MIN. 50 mm NAD Ú.T.

HYDROIZOLAČNÍ
DVOUSLOŽKOVÁ

SILNOVRSTVÁ STĚRKA

ZATEPLENÍ STROPU NAD 3.NP (PŮDA)
- POJISTNÁ DIFÚZNÍ FÓLIE     - NOVÉ
- ZATEPLENÍ POMOCÍ DESEK ČEDIČOVÉ VLNY 100+80 mm - NOVÉ
- ŠKVÁRA      - STÁVAJÍCÍ
- PŮDOVKY      - STÁVAJÍCÍ
- NOSNÁ KONSTRUKCE STROPU (PŘEDPOKLAD TRÁMOVÝ STROP) - STÁVAJÍCÍ
- PODBITÍ      - STÁVAJÍCÍ
- OMÍTKA      - STÁVAJÍCÍ

S4

ZATEPLENÍ STROPU NAD 1.PP
- DLAŽBA      - STÁVAJÍCÍ
- LEPIDLO PRO DLAŽBU     - STÁVAJÍCÍ
- BETONOVÁ MAZANINA     - STÁVAJÍCÍ
- NOSNÁ KONSTRUKCE STROPU (PŘEDPOKLAD ŽB DESKA) - STÁVAJÍCÍ
- ZATEPLENÍ POMOCÍ MINERÁLNÍ VLNY tl. 80 mm  - NOVÉ
- STĚRKA S VÝZTUŽNOU SÍŤOVINOU tl. 4 mm  - NOVÉ
- ŠTUK + VÝMALBA     - NOVÉ

S3
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ZATEPLENÍ SUTERÉNNÍ STĚNY POMOCÍ
XPS TL. 100 mm, H.H.= 100 mm POD Ú.T.,

S.H.= 1 100 mm POD Ú.T.

ZATEPLENÍ SUTERÉNNÍ STĚNY POMOCÍ
XPS TL. 100 mm, H.H.= 100 mm POD Ú.T.,

S.H.= 1 100 mm POD Ú.T.

ROZEBRÁNÍ OKAPOVÉHO CHODNÍKU,
ODKOPÁNÍ, ZATEPLENÍ SOKLU A

OPĚTOVNÝ HUTNĚNÝ ZÁHOZ A POKLÁDKA

HYDROIZOLAČNÍ
DVOUSLOŽKOVÁ

SILNOVRSTVÁ STĚRKA

OPRAVA A RENOVACE STÁVAJÍCÍCH OKENNÍCH VNEJŠÍCH KŘÍDEL ŠPALETOVÝCH OKEN VČETNĚ VLOŽENÍ
TEPELNĚIZOLAČNÍHO DVOJSKLA DO STÁVAJÍCÍCH KŘÍDEL, TLOUŠKA IZOLAČNÍHO DVOJSKLA DO MAX. TL. 10 mm.

ZATEPLENÍ PODLAHY PŮDNÍCH PROSTOR POMOCÍ MINERÁLNÍ VLNY V TL. 180 mm VČETNĚ POJISTNÉ HYDROIZOLACE

-

ZATEPLENÍ STĚN V PŮDNÍM PROSTORU ODDĚLUJÍCÍ VYTÁPĚNÝ A NEVYTÁPĚNÝ PROSTOR POMOCÍ MINERÁLNÍ VLNY V
TL. 160 mm

VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH SVÍTIDEL ZA NOVÉ S LED TECHNOLOGIÍ

ZATEPLENÍ STROPU V PRŮJEZDU DO DVORA POMOCÍ EPS V TL. 180 mm

ZATEPLENÍ STROPU V SUTERÉNNÍCH PROSTORECH POMOCÍ MINERÁLNÍ VLNY V TL. 80 mm

SANACE OPADANÉ VNĚJŠÍ OMÍTKY NA JIŽNÍM PRŮČELÍ BUDOVY DM POMOCÍ SANAČNÍCH OMÍTEK A SANAČNÍCH ŠTUKŮ

-

-

-

-

-

-

-

-

LEGENDA ÚPRAV:

OPRAVA A RENOVACE STÁVAJÍCÍH OKENNÍCH RÁMU VNĚJŠÍCH A VNITŘNÍCH KŘÍDEL

- OPRAVA A RENOVACE STÁVAJÍCÍH VNITŘNÍCH DŘEVĚNÝCH PARAPETŮ

- KONTROLA PŘÍPADNĚ OPRAVA NEBO VÝMĚNA VNĚJŠÍCH MĚDĚNÝCH PARAPETŮ ZA NOVÉ

ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN POD ÚROVNÍ TERÉNU DO HLOUBKY 1100 mm POMOCÍ XPS V TL. 100 mm

LEGENDA - BAREVNÉ ZNAČENÍ:
STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE A PRVKY

NOVÉ KONSTRUKCE A PRVKY

TEPELNÁ IZOLACE XPS

SANAČNÍ OMÍTKY

ROZEBRÁNÍ CHODNÍKU/ODKOPÁVKY KOLEM OBJEKTU

TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN

O01 T01

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE OBVODOVÝCH STĚN
- OBVODOVÁ A VNITŘNÍ NOSNÁ KONSTRUKCE JE TVOŘENA Z CPP TL. 300, 450, 600 A 750 mm

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH MATERIÁLŮ:

STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE
- STROPNÍ KONSTRUKCE NAD ČÁSTÍ PŘÍZEMÍ A ČÁSTI SUTERÉNU U STARŠÍ BUDOVY JE Z
CIHELNÝCH KLENEB, NAD NOVEJŠÍ ČÁSTI SUTERÉNU ŽELEZOBETONOVÉ, OSTATNÍ STROPY JSOU
DŘEVENÉ TRÁMOVÉ UKLÁDANÉ NA NOSNÉ ZDIVO

STÁVAJÍCÍ PODLAHOVÁ KONSTRUKCE 1.PP
- PODLAHOVÁ KONSTRUKCE JE TVOŘENA Z BETONOVÉ MAZANINY

STÁVAJÍCÍ DVOJITÉ OKNO
- VNĚJŠÍ OKNO ZNAČENO ČERVENĚ - VE STÁVAJÍCÍM RÁMU VLOŽENA NOVÁ TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝPLŇ + REPASE RÁMŮ
- VNITŘNÍ OKNO ZNAČENO ČERNĚ JE URČENÉ K REPASI A OPRAVĚ CELÉHO RÁMU A OKENNÍCH KŘÍDEL
- REPASE VNITŘNÍCH DŘEVĚNÝCH PARAPETŮ, PŘÍPADNĚ OPRAVA ČI VÝMĚNA ZA NOVÝ
- KONTROLA VNĚJŠÍCH MĚDĚNÝCH PARAPETŮ, PŘÍPADNĚ OPRAVA ČI VÝMĚNA ZA NOVÝ

LEGENDA NOVÝCH MATERIÁLŮ:

POZNÁMKA:
- V TOMTO SOUPISU JSOU VYPSÁNY POUZE NĚKTERÉ BODY BOURACÍCH PRACÍ, ZBYLÉ BOURACÍ PRÁCE JSOU ZNAČENY
ZELENOU BARVOU

-ÚPRAVAMI NEJSOU DOTČENY NOSNÉ KONSTRUKCE
-VEŠKERÉ ÚPRAVY MUSEJÍ BÝT V SOULADU SE ZÁVAZNÝM STANOVISKEM ODBORU VÝSTAVBY MĚÚ NOVÝ BYDŽOV
-OKRASNĚ ZDOBONÉ VÝPLNĚ OKEN BUDOU ZANECHÁNY
-VÝKOPY OKOLO OBJEKTU BUDOU ZABEZPEČENY PROTI PÁDU POMOCÍ PŘENOSNÉHO DÍLCOVÉHO ZÁBRADLÍ VÝŠKY 1,1 m

POZNÁMKY:

- SANACE BUDE PROVEDENA JAKO KOMPLEXNÍ CERTIFIKOVANÝ SYSTÉM DODANÝ JEDNÍM ZHOTOVITELEM
(DRŽITELEM OSVĚDČENÍ PRÁCE S CERTIFIKOVANÝM SANAČNÍM SYSTÉMEM), KTERÝ SI PROVEDE NA STAVBĚ
VLASTNÍ ZAMĚŘENÍ A PŘÍPADNĚ DALŠÍ POTŘEBNÉ PRŮZKUMY, ZEJMÉNA OVĚŘENÍ VLHKOSTI ZDIVA A ZASOLENÍ, ZE
KTERÝCH MŮŽE VYPLYNOUT OPTIMALIZACE NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ, TAK ABY BYLA ZAJIŠTĚNA OCHRANA PROTI
PRONIKÁNÍ VLHKOSTI DO BUDOVY PO DOBU PŘEDPOKLÁDANÉ ŽIVOTNOSTI STAVBY.

- JEDNÁ SE O PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNOU BUDOVU DLE REJSTŘ. Č.  ÚSKP 12888/6-5721
- PROJEKT PŘEDSTAVUJE ROVNOMĚRNOST PRVKŮ (IDEÁLNÍ STAV). VZHLEDEM K MATERIÁLOVÝM SPECIFIKŮM MŮŽE
  DOJÍT K DROBNÝM ZMĚNÁM, A TO PRÁVĚ Z DŮVODŮ REÁLNÝCH ROZMĚRŮ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ
- PŘED DEMONTÁŽÍ VNĚJŠÍCH OKENNÍCH KŘÍDEL A REPASÍ OKEN JE DODAVATEL POVINEN PROVÉST ZAMĚŘENÍ

SKUTEČNÉHO STAVU OKENNÍCH VÝPLNÍ, JAK VNITŘNÍCH, TAK VNĚJŠÍCH
- PŘESNÁ MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE NOVÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝPLNĚ OKEN A DIMENZE JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ

OKENNÍCH VÝPLNÍ BUDE PROVEDENA ZEJMÉNA DLE ZHOTOVITELSKÉ DOKUMENTACE, KTEROU JE ZHOTOVITEL
POVINNEN SI ZPRACOVAT VČETNĚ PODROBNÉHO ZAMĚŘENÍ VŠECH OKENNÍCH PRVKŮ NEBO DÍLŮ

- ZHOTOVITELSKÁ DOKUMENTACE DÁLE dle POTŘEBY ROZŠÍŘÍ PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACI O DALŠÍ INFORMACE
  např.:.PODROBNOSTI SPOJŮ atd. ZHOTOVITEL JE POVINNEN SI V POTŘEBNÉM ROZSAHU ZPRACOVAT
  ZHOTOVITELSKOU (DÍLENSKOU) DOKUMENTACI K OKENNÍM VÝPLNÍM!!!
- POŠKOZENÉ DŘEVĚNÉ PRVKY NUTNO OŠETŘIT, PŘÍPADNĚ ROZSÁHLÉHO POŠKOZENÍ VÝMĚNIT ZA NOVÉ apod.
  PONECHANÉ PRVKY BUDOU OŠETŘENY BEZBARVÝMI PREPARÁTY UMOŽŇUJÍCÍ PROVÉST NÁSLEDNÉ
  POVRCHOVÉ ESTETICKÉ NÁTĚRY LAKY NEBO LAZURY,
- BUDOU ZATEPLENY POUZE VNĚJŠÍ KŘÍDLA ŠPALETOVÝCH OKEN, MIMO OKNA S OKRASNÝMI SKLENĚNÝMI

VÝPLNĚMI, KTERÉ MUSEJÍ BÝT PONECHÁNY
- PŘI ZEMNÍCH PRACÍCH DBÁT NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ, VÝKOPY JE NUTNO PAŽIT A ZŘETELNĚ OZNAČIT
- SVISLÁ DRENÁŽ SPODNÍ STAVBY BUDE VYTAŽENA  NAD U.T.

DROBNÉ OPRAVY ZAHRNUJÍCÍ DOPLNĚNÍ OPADANÝCH ŠTUKŮ KOLEM SOKLOVÉ ČÁSTI OBJEKTU A NA STŘEŠNÍ TERASE.

SANACE OPADANÉ VNĚJŠÍ OMÍTKY NA JIŽNÍM PRŮČELÍ BUDOVY DM POMOCÍ SANAČNÍCH OMÍTEK A SANAČNÍCH ŠTUKŮ

POZNÁMKA:
- V TOMTO SOUPISU JSOU VYPSÁNY POUZE NĚKTERÉ BODY, ZBYLÉ NOVÉ PRÁCE JSOU ZNAČENY ČERVENOU BARVOU
-ÚPRAVAMI NEJSOU DOTČENY NOSNÉ KONSTRUKCE
-VEŠKERÉ ÚPRAVY MUSEJÍ BÝT V SOULADU SE ZÁVAZNÝM STANOVISKEM ODBORU VÝSTAVBY MĚÚ NOVÝ BYDŽOV
-OKRASNĚ ZDOBENÉ VÝPLNĚ OKEN BUDOU ZANECHÁNY
-VÝKOPY OKOLO OBJEKTU BUDOU ZABEZPEČENY PROTI PÁDU POMOCÍ PŘENOSNÉHO DÍLCOVÉHO ZÁBRADLÍ VÝŠKY 1,1 m

-

- PŘELOŽENÍ STROPNÍCH SVÍTIDEL V 1.PP NA POVRCH ZATEPLENÍ

SANACE VNITŘNÍ OMÍTKY V M.Č. 131 A 132 DO VÝŠKY 1,2 m POMOCÍ SYSTÉMU SANAČNÍCH OMÍTEK-

SANACE VNITŘNÍ OMÍTKY V M.Č. 016  V CELÉ VÝŠCE POMOCÍ SYSTÉMU SANAČNÍCH OMÍTEK-

HYDROIZOLAČNÍ TLAKOVÁ INJEKTÁŽ ZDIVA V PODSKLEPENÉ ČÁSTI JIŽNÍHO TRAKTU DM V M.Č. 016-

KOLEM ZATEPLOVANÉ ČÁSTI SUTERÉNNÍCH STĚN PROVÉST DRENÁŽNÍ NOPOVOU FÓLII VYTAŽENOU MIN 50 mm NAD Ú.T.-

PŘED ZATEPLENÍM SOKLOVÝCH STĚN PROVÉST NA STĚNY HYDROIZOLAČNÍ DVOUSLOŽKOVOU SILNOVRSTVOU STĚRKU-

- DO SPRCHOVÝCH BOXŮ BUDE INSTALOVÁN SPRCHOVÝ VÝMĚNÍK TEPLA Z ODPADNÍ VODY VČ. SPRCH. VANIČKY 14 KS

- INSTALUJÍ SE ÚSPORNÁ KONCOVÁ ZAŘÍZENÍ (OMEZOVAČE PRŮTOKU U SPRCH, UMYVADEL A DŘEZŮ, SPRCHOVÉ HLAVICE S
VENTURI EFEKTEM)

LEGENDA NOVÝCH SKLADEB
ZATEPLENÍ STROPU NAD 1.PP
- DLAŽBA      - STÁVAJÍCÍ
- LEPIDLO PRO DLAŽBU     - STÁVAJÍCÍ
- BETONOVÁ MAZANINA     - STÁVAJÍCÍ
- NOSNÁ KONSTRUKCE STROPU (PŘEDPOKLAD ŽB DESKA) - STÁVAJÍCÍ
- ZATEPLENÍ POMOCÍ MINERÁLNÍ VLNY tl. 80 mm  - NOVÉ
- STĚRKA S VÝZTUŽNOU SÍŤOVINOU tl. 4 mm  - NOVÉ
- ŠTUK + VÝMALBA     - NOVÉ

S3

ZATEPLENÍ STROPU NAD 3.NP (PŮDA)
- POJISTNÁ DIFÚZNÍ FÓLIE     - NOVÉ
- ZATEPLENÍ POMOCÍ DESEK ČEDIČOVÉ VLNY tl. 100+80 mm - NOVÉ
- ŠKVÁRA      - STÁVAJÍCÍ
- PŮDOVKY      - STÁVAJÍCÍ
- NOSNÁ KONSTRUKCE STROPU (PŘEDPOKLAD TRÁMOVÝ STROP) - STÁVAJÍCÍ
- PODBITÍ      - STÁVAJÍCÍ
- OMÍTKA      - STÁVAJÍCÍ

S4

NOVÁ SKLADBA SANAČNÍCH OMÍTEK NAD ÚROVNÍ TERÉNU (OD INTERIÉRU)
- SANAČNÍ ŠTUK     - NOVÉ
- SANAČNÍ OMÍTKA     - NOVÉ
- SANAČNÍ VYROVNÁVACÍ OMÍTKA    - NOVÉ
- PODKLADNÍ POSTŘIK (PODHOZ)    - NOVÉ
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO Z CPP    - STÁVAJÍCÍ
- SANAČNÍ POSTŘIK (PODHOZ)    - NOVÉ
- SANAČNÍ VYROVNÁVACÍ OMÍTKA    - NOVÉ
- SANAČNÍ OMÍTKA     - NOVÉ
- SANAČNÍ ŠTUK     - NOVÉ

POZNÁMKA:
- NA HRANICI PŘECHODU TERÉNU BUDE POUŽITA MINERÁLNÍ HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA VYTAŽENÁ
  300 mm POD Ú.T. A 300 mm NAD Ú.T., NA TUTO MINERÁLNÍ HYDROIZOLAČNÍ STĚRKU BUDE AŽ
  NÁSLEDNĚ APLIKOVÁNA HYDROIZOLAČNÍ DVOUSLOŽKOVÁ STĚRKA DO ÚROVNĚ Ú.T.
- NOPOVÁ FÓLIE BUDE VYTAŽENA MIN. 50 mm NAD Ú.T.POZNÁMKA:
- ZATEPLENÍ PŮDNÍHO PROSTORU BUDE REALIZOVÁNO ZE DVOU VRSTEV. PRVNÍ VRSTVA
ČEDIČOVÝCH DESEK TL. 100 mm A DRUHÁ VRSTVA TL. 80 mm. DESKY BUDOU POKLÁDÁNY TAK, ABY
BYLY PŘEKRYTY PRŮBĚŽNÉ A PŘÍČNÉ SPÁRY
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