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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 36618 OBEC - RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ - KANALIZACE NA ROZHRANÍ

Objekt: 1 - KANALIZACE NA ROZHRANÍ - AKTUALIZACE CEN DO ÚRS 01/2025

Rozpočet: [1] - KANALIZACE NA ROZHRANÍ - AKTUALIZACE CEN DO ÚRS 01/2025

Objednatel: Město Rtyně v Podkrkonoší, Hronovská 431, Rtyně

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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Datum: 03.12.2025 Čas: 15:323.1.1.1  (25.1.22.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1] - KANALIZACE NA ROZHRANÍ - AKTUALIZACE CEN DO ÚRS 01/2025

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

1 KANALIZACE NA ROZHRANÍ - AKTUALIZACE CEN DO ÚRS 01/2025 ----------

1 Zemní práce ----------

21 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 0,146 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2022 02

"3,64*0,04 `Přepočtené koeficientem množství"

"Součet 0,146"

1 113107524 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm při překopech strojně pl přes 15 m2 m2 95,018 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2022 02

"` ŠD 0-63 - tl. 200 mm `"

"` ŠD -32 tl. 150 mm `"

"` v šíři výkopu `"

"` šíře výkopu 1,4 m `"

"35,14*1,4"

"` šíře výkopu 1,7 m `"

"20,86*1,7"

"` KP 344 `"

"7,4*1,4"

"Součet 95,018"

2 113107543 Odstranění podkladu živičných tl přes 100 do 150 mm při překopech strojně pl přes 15 m2 m2 133,058 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2022 02

"` ACP 16 + ACO 11 `"

"` + 300 mm na každou stranu k  šíři výkopu `"

"` šíře výkopu 1,4 m `"

"35,14*2"

"` šíře výkopu 1,7 m `"

"20,86*2,3"

"` KP 344 `"

"7,4*2"

"Součet 133,058"

3 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 24,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2022 02
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Datum: 03.12.2025 Čas: 15:323.1.1.1  (25.1.22.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1] - KANALIZACE NA ROZHRANÍ - AKTUALIZACE CEN DO ÚRS 01/2025

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"` podzemní voda z hlubokých výkopů `"

"` odhad `"

"` 3 dny 8 hodiny `"

"3*8"

"Součet 24"

4 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 3,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2022 02

3.000000 = 3,000 [A]

5 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm m 1,700 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2022 02

1.700000 = 1,700 [A]

6 119001412 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN přes 200 do 500 mm m 1,400 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2022 02

1.400000 = 1,400 [A]

7 121112003 Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně m2 3,640 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2022 02

"` KP 344 `"

"2,6*1,4"

"Součet 3,64"

8 132354204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 m3 313,925 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2022 02
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Datum: 03.12.2025 Čas: 15:323.1.1.1  (25.1.22.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1] - KANALIZACE NA ROZHRANÍ - AKTUALIZACE CEN DO ÚRS 01/2025

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"` splašková stoka - 56 m `"

"(2,17+2,46)/2*8,48*1,4"

"(2,46+2,82)/2*6,52*1,4"

"(2,82+3,1)/2*5,16*1,4"

"(3,1+3,57)/2*6,67*1,4"

"(3,57+4,07)/2*8,31*1,4"

"(4,07+4,49)/2*8,86*1,7"

"(4,49+4,75)/2*6*1,7"

"(4,75+4,9)/2*6*1,7"

"` KP 344 `"

"` brána průměrná hloubka výkopu `"

"10*1,4*3,5"

"` - již odstraněné zpevněné plochy a ornice `"

"-(22,63+16,31+4,76+0,728)"

"Součet 313,925"

9 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 10,671 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2022 02

"1*1,4*2,17+1*1,7*4,49"

"Součet 10,671"

10 151811132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m m2 282,212 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2022 02

"` splašková stoka - 56 m `"

"(2,17+2,46)/2*8,48*2"

"(2,46+2,82)/2*6,52*2"

"(2,82+3,1)/2*5,16*2"

"(3,1+3,57)/2*6,67*2"

"(3,57+4,07)/2*8,31*2"

"` KP 344 `"

"` brána průměrná hloubka výkopu `"

"10*3,5*2"

"Součet 282,213"

11 151811142 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 6 m š přes 1,2 do 2,5 m m2 189,182 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2022 02
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Datum: 03.12.2025 Čas: 15:323.1.1.1  (25.1.22.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1] - KANALIZACE NA ROZHRANÍ - AKTUALIZACE CEN DO ÚRS 01/2025

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"` splašková stoka - 56 m `"

"(4,07+4,49)/2*8,86*2"

"(4,49+4,75)/2*6*2"

"(4,75+4,9)/2*6*2"

"Součet 189,182"

12 151811232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m m2 282,212 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2022 02

282.212000 = 282,212 [A]

13 151811242 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 6 m š přes 1,2 do 2,5 m m2 189,182 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2022 02

189.182000 = 189,182 [A]

14 162651132 Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 313,925 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2022 02

"` odvoz veškerého výkopku na skládku `"

"` bude 100% výměny zeminy za štěrk `"

"313,925"

"Součet 313,925"

15 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 470,888 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2022 02

"` předpoklad 1m3 = 1,5t `"

"313,925*1,5"

"Součet 470,888"

16 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 261,063 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2022 02

"` zpětný zásyp rýhy `"

"` dovezenou štěrkodrtí `"

"` výkopek celkem `"

"313,925"

"` - lože a obsyp `"

"-49,937"

"` - obj. potrubí `"

"-2,925"

"Součet 261,063"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1] - KANALIZACE NA ROZHRANÍ - AKTUALIZACE CEN DO ÚRS 01/2025

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

18 181111131 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 3,640 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2022 02

3.640000 = 3,640 [A]

19 181311103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně m2 3,640 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2022 02

3.640000 = 3,640 [A]

20 181411121 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 3,640 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2022 02

"3,64"

"Součet 3,64"

22 185803211 Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5 m2 10,920 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2022 02

"` 3x `"

"3,64*3"

"Součet 10,92"

17 58344169r štěrkodrť (frakci určí majitel komunikace ve spolupráci s projektantem) t 469,913 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

"` náhrada vykopané zeminy štěrkodrtí `"

"` 100% výměna `"

"` cena vč. dopravy štěrku na místo stavby `"

"` opředpoklad 1m3 = 1,8t `"

"261,063*1,8"

"Součet 469,913"

4 Vodorovné konstrukce ----------

23 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 49,937 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2022 02
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Datum: 03.12.2025 Čas: 15:323.1.1.1  (25.1.22.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1] - KANALIZACE NA ROZHRANÍ - AKTUALIZACE CEN DO ÚRS 01/2025

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"` lože a obsyp potrubí `"

"` drcené kamenivo max. frakce 16 mm `"

"35,14*1,4*0,55"

"20,86*1,7*0,55"

"10*1,4*0,45"

"Mezisoučet 52.8619"

"` - objem potrubí `"

"-(3,14*0,125*0,125)*56"

"-(3,14*0,075*0,075)*10"

"Mezisoučet -2.924125"

"Součet 49,938"

24 452311151 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop m3 0,301 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2022 02

"` pod novou šachtu `"

"(3,14*0,8*0,8)*0,15"

"Součet 0,301"

25 452351111 Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení m2 0,754 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"` pod novou šachtu `"

"(2*3,14*0,8)*0,15"

"Součet 0,754"

26 452351112 Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění m2 0,754 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

0.754000 = 0,754 [A]

5 Komunikace pozemní ----------

27 566901232 Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 150 mm m2 95,180 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2022 02

"` ŠD 0-32 - tl. 150 mm `"

"95,18"

"Součet 95,18"

28 566901243 Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm m2 95,180 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2022 02
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1] - KANALIZACE NA ROZHRANÍ - AKTUALIZACE CEN DO ÚRS 01/2025

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"` ŠD 0-63 - tl. 200 mm `"

"95,18"

"Součet 95,18"

29 566901261
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. do
100 mm

m2 133,058 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2022 02

"` ACP 16 (OKSII) - tl. 60 mm `"

"133,058"

"Součet 133,058"

30 572341111 Vyspravení krytu komunikací po překopech pl přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl přes 30 do 50 mm m2 133,058 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2022 02

"` ACO 11 (ABSII) - tl. 50 mm `"

"133,058"

"Součet 133,058"

31 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství do 1 kg/m2 m2 266,116 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2022 02

"` spojovací postřik `"

"` 1x PS-E 0,2 kg/m2 `"

"133,058"

"` 1x PS-E 0,4 kg/m2 `"

"133,058"

"Součet 266,116"

32 599142111 Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v asfaltobetonovém krytu hl do 40 mm š přes 20 do 40 mm m 129,900 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2022 02

129.900000 = 129,900 [A]

8 Vedení trubní dálková a přípojná ----------

40 28611399r odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 250/150/ kolmá vedená šikmo vzhůru kus 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

1.000000 = 1,000 [A]

38 28611592 zátka kanalizace plastové KG DN 250 kus 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2022 02

1.000000 = 1,000 [A]

34 28617003 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN10 m 10,150 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1] - KANALIZACE NA ROZHRANÍ - AKTUALIZACE CEN DO ÚRS 01/2025

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"10 * 1,015 ` Přepočtené koeficientem množství"

36 28617096 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 250x6000mm SN16 m 56,840 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"56 * 1,015 ` Přepočtené koeficientem množství"

43 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 66,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2022 02

"56+10"

"Součet 66"

44 360360111r D+M Navrtávka do stávající šachty Š0 a napojení nové stoky DN 250 do této šachty soub 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

1.000000 = 1,000 [A]

45 361361222r D+M Nová plastová šachta na KP 344 včetně poklopu - kompletní provedení kus 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

1.000000 = 1,000 [A]

46 361361223r D+M Další potřebné tvarovky a armatury na trubím vedení + montážní a spojovací materiál soub 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

1.000000 = 1,000 [A]

56 55241099r poklop litinový se samonivel. plovoucím rámem KASI třídy E600 typ KEM83B (bez odvětrání) kus 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

1.000000 = 1,000 [A]

54 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 5,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2022 02

5.000000 = 5,000 [A]

33 871310310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150 m 10,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

10.000000 = 10,000 [A]

35 871360330 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 16 z polypropylenu DN 250 m 56,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

56.000000 = 56,000 [A]

37 877365211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 250 kus 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2022 02
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1] - KANALIZACE NA ROZHRANÍ - AKTUALIZACE CEN DO ÚRS 01/2025

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"` záslepka `"

"1"

"Součet 1"

39 877365221 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 250 kus 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2022 02

1.000000 = 1,000 [A]

41 892312121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím vakem ucpávkovým úsek 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2022 02

1.000000 = 1,000 [A]

42 892362121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250 těsnícím vakem ucpávkovým úsek 2,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2022 02

2.000000 = 2,000 [A]

47 894118001 Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí kus 6,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2022 02

6.000000 = 6,000 [A]

48 894411121 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN přes 200 do 300 dno beton tř. C 25/30 kus 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2022 02

1.000000 = 1,000 [A]

55 899104112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2022 02

1.000000 = 1,000 [A]

52 PFB.1120100OZ Prstenec šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q.1 63/4 kus 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

1.000000 = 1,000 [A]

51 PFB.1121104 Konus TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS kus 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

1.000000 = 1,000 [A]

50 PFB.1122101 Skruž výšky 250 mm TBS-Q.1 100/25/12 kus 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

1.000000 = 1,000 [A]

49 PFB.1122121 Skruž výšky 1000 mm TBS-Q.1 100/100/12 kus 3,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

3.000000 = 3,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1] - KANALIZACE NA ROZHRANÍ - AKTUALIZACE CEN DO ÚRS 01/2025

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

53 PFB.1135888r dno šachtové TBZ-Q.1 100/641 KOM tl. 15 cm kus 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

1.000000 = 1,000 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání ----------

57 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm m 129,900 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2022 02

"56*2+1,7+1,4+7,4*2"

"Součet 129,9"

58 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou m2 300,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2022 02

"60*5"

"Součet 300"

59 938909311 Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného m2 300,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2022 02

300.000000 = 300,000 [A]

997 Doprava suti a vybouraných hmot ----------

60 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 106,157 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2022 02

106.157000 = 106,157 [A]

61 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 424,628 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2022 02

"106,157*4"

"Součet 424,628"

62 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 64,111 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2022 02

"106,157-42,046"

"Součet 64,111"

63 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 42,046 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2022 02

42.046000 = 42,046 [A]

998 Přesun hmot ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1] - KANALIZACE NA ROZHRANÍ - AKTUALIZACE CEN DO ÚRS 01/2025

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

64 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 601,927 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2022 02

601.927000 = 601,927 [A]

VRN1 Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce ----------

65 012103000
Geodetické práce před výstavbou - vytýčení směrové i výškové veškerých stávajících podzemních vedení a
zařízení, zajištění geodet. podkladu v trase

soub 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2019 01

1.000000 = 1,000 [A]

66 012203333
Geodetické práce při provádění stavby - zaměření skutečného provedení nové kanalizace a veřejných částí
přípojek

soub 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

1.000000 = 1,000 [A]

67 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soub 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2019 01

1.000000 = 1,000 [A]

68 013254033 Fotodokumentace soub 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

1.000000 = 1,000 [A]

VRN3 Zařízení staveniště ----------

69 032103000
Náklady na zařízení staveniště (buňky, chemické WC, plochy pro uskladnění materiálů, atd. - dle potřeb
dodavatele)

soub 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2019 01

1.000000 = 1,000 [A]

70 034103000
Zajištění výkopů proti pádu osob, označení staveniště výstražnými a informačními tabulkami, případné osvětlení
výkopů v nočních hodinách

soub 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2019 01

1.000000 = 1,000 [A]

VRN4 Inženýrská činnost ----------

71 043154000 Zkoušky hutnicí soub 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2022 02

1.000000 = 1,000 [A]

72 044222333 Uzavření smlouvy o zásahu se Správou silnic Královéhr. kraje a dodržení veškerých jejich podmínek soub 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

1.000000 = 1,000 [A]
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Objekt: [1] - KANALIZACE NA ROZHRANÍ - AKTUALIZACE CEN DO ÚRS 01/2025

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

VRN7 Provozní vlivy ----------

73 072103001
Dopravně inženýrské opatření (dopravní značky, projednání s přísl. institucemi, zajištění PD a příslušných
povolení)

soub 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2022 02

1.000000 = 1,000 [A]

VRN8 Další náklady na pracovníky ----------

74 081103000 Mimostaveništní doprava soub 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2019 01

1.000000 = 1,000 [A]


