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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 328 88b - III/32438 Stěžery, ulice Zelená_obec

Objekt: SO 002 - Vedlejší rozpočtové náklady

Rozpočet: [SO 002] - Vedlejší rozpočtové náklady

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 002] - Vedlejší rozpočtové náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 002 Vedlejší rozpočtové náklady ----------

VRN Vedlejší rozpočtové náklady ----------

1 VRN_001 Geodetické práce při provádění stavby Kč 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

1.000000 = 1,000 [A]

2 VRN_002 Geodetické práce po výstavbě - geodetické zaměření skutečného provedení díla, vyhotovení geometrických plánů Kč 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

1.000000 = 1,000 [A]

3 VRN_003-1 Dokumentace skutečného provedení stavby (3x tištěná,CD) Kč 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

1.000000 = 1,000 [A]

4 VRN_004 Zařízení staveniště, zřízení, provoz, demontáž Kč 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

1.000000 = 1,000 [A]

5 VRN_005 Uvedení ploch poškozených vlivem realizace díla do stavu před zahájením realizace díla Kč 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

1.000000 = 1,000 [A]

6 VRN_006 Přechodné dopravní značení, projednání Kč 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

1.000000 = 1,000 [A]

7 VRN_007 Přechodné dopravní značení - značky pronájem, instalace, údržba kus 8,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

8.000000 = 8,000 [A]

8 VRN_008 Ochrana a zabezpečení stávajících inženýrských sítí po celou dobu realizace díla Kč 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

1.000000 = 1,000 [A]

9 VRN_009 Vytyčení stávajících sítí Kč 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

1.000000 = 1,000 [A]

10 VRN_010 Fotodokumentace Kč 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

1.000000 = 1,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 002] - Vedlejší rozpočtové náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

11 VRN_011 Pojistné Kč 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

1.000000 = 1,000 [A]
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 328 88b - III/32438 Stěžery, ulice Zelená_obec

Objekt: SO 134 - Chodníky

Rozpočet: [SO 134]/[NN] - Neuznatelné náklady

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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Datum: 03.12.2025 Čas: 16:433.1.1.1  (25.1.22.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 134]/[NN] - Neuznatelné náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

NN Neuznatelné náklady ----------

1 Zemní práce ----------

18 00572410 osivo směs travní parková kg 9,480 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

"237 * 0,04 ` Přepočtené koeficientem množství"

14 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 28,620 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"15,9 * 1,8 ` Přepočtené koeficientem množství"

1 113106151
Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na
dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z velkých kostek s ložem z kameniva

m2 0,500 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"0,5"

"`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"

2 113107332
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost
do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm

m2 29,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"29"

"`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"

3 113201112
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na
dopravní prostředek silničních ležatých

m 15,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"15`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"

4 113202111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na
dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých

m 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"1`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"

5 122151103 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3 m3 85,025 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"42,50"

"Mezisoučet 42.5"

"`Výkop pro sanaci podloží`"

"141,75*0,3"

"Mezisoučet 42.525"

"Součet 85,025"

"`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 134]/[NN] - Neuznatelné náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

6 129001101
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách
jakékoliv třídy

m3 8,503 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"85,025 * 0,1 ` Přepočtené koeficientem množství"

7 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do
10 000 m

m3 75,925 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"42,50-9,1"

"Mezisoučet 33.4"

"`sanace zemní pláne`"

"141,75*0,3"

"Mezisoučet 42.525"

"Součet 75,925"

"`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"

8 171101104 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 102 % PS m3 9,100 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

"9,1"

"`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"

9 171152111
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s
hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně

m3 42,525 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`sanace podloží`"

"141,75*0,3"

"Součet 42,525"

"`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"

11 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 136,665 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"75,925 * 1,8 ` Přepočtené koeficientem množství"

12 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného
tvaru

m3 75,925 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

75.925000 = 75,925 [A]

13 175101229 Prosátí zeminy pro ohumusování m3 35,600 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 134]/[NN] - Neuznatelné náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"35,60"

"`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"

15 181111121
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500
m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 237,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"237"

"`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"

16 181351103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500
m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 237,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"237"

"`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"

17 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině
nebo na svahu do 1:5

m2 237,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"237"

19 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 283,500 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"141,75`Přehutnění parapláně sanace podloží`"

"141,75`Urovnání pláně se zhutněním`"

"Součet 283,5"

"`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"

20 183403161 Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 237,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

237.000000 = 237,000 [A]

21 184802111 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 237,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

237.000000 = 237,000 [A]

22 185803111 Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 237,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

237.000000 = 237,000 [A]

10 58344229 štěrkodrť frakce 0/125 t 85,050 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"42,525 * 2 ` Přepočtené koeficientem množství"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 134]/[NN] - Neuznatelné náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

2 Zakládání ----------

23 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo
ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m

m2 45,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"45"

"`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"

24 RMAT0001 folie PE proti prorůstání trávy m2 54,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

"45 * 1,2 ` Přepočtené koeficientem množství"

5 Komunikace pozemní ----------

25 564871011 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm m2 135,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"81+54`Konstrukce sjezdů a parkoviště`"

"`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"

26 571908111.1 Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 150 mm m2 45,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

"45"

28 59245020 dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní m2 139,050 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"135 * 1,03 ` Přepočtené koeficientem množství"

27 596212210
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého
nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného
materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

m2 135,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"81+54`Konstrukce sjezdů a parkoviště`"

"`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"

8 Vedení trubní dálková a přípojná ----------

29 890211851 Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prostého betonu m3 3,150 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"1,05*3`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"

30 899202211 Demontáž mříží litinových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg kus 3,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"3`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 134]/[NN] - Neuznatelné náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání ----------

34 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 56,100 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"55 * 1,02 ` Přepočtené koeficientem množství"

32 59217031 obrubník silniční betonový 1000x150x250mm m 36,720 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2024 02

"36 * 1,02 ` Přepočtené koeficientem množství"

31 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

m 36,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"36"

"`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"

33 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

m 55,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"55"

"`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"

35 919726122 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2 m2 141,750 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"141,75"

"`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"

36 966008212
Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m
nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky přes 500 do 800
mm

m 93,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"93"

"`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"

37 966008221
Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m
nebo s naložením na dopravní prostředek betonového nebo polymerbetonového s krycím roštem šířky do 200 mm

m 23,500 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"23,50"

"`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"

997 Přesun sutě ----------

38 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost
do 1 km

t 82,433 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 134]/[NN] - Neuznatelné náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

82.433000 = 82,433 [A]

39 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další
započatý 1 km přes 1 km

t 741,897 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"82,433 * 9 ` Přepočtené koeficientem množství"

40 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 82,433 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

82.433000 = 82,433 [A]

41 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 82,433 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

82.433000 = 82,433 [A]

998 Přesun hmot ----------

42 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu t 190,903 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

190.903000 = 190,903 [A]
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 328 88b - III/32438 Stěžery, ulice Zelená_obec

Objekt: SO 134 - Chodníky

Rozpočet: [SO 134]/[UN] - Uznatelné náklady

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 134]/[UN] - Uznatelné náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

UN Uznatelné náklady ----------

1 Zemní práce ----------

20 00572410 osivo směs travní parková kg 9,480 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

"237 * 0,04 ` Přepočtené koeficientem množství"

16 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 28,620 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"15,9 * 1,8 ` Přepočtené koeficientem množství"

1 112251102 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm kus 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"1"

"`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"

2 113106142
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením
na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes
50 m2 z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

m2 547,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"547"

"`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"

3 113204111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na
dopravní prostředek záhonových

m 164,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"164"

"`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"

4 121151113 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 131,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"131"

"`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"

5 122151104 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3 m3 323,441 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01
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"246,80"

"Mezisoučet 246.8"

"`Výkop pro sanaci podloží`"

"255,47*0,3"

"Mezisoučet 76.641"

"Součet 323,441"

"`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"

6 129001101
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách
jakékoliv třídy

m3 32,344 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"323,441 * 0,1 ` Přepočtené koeficientem množství"

7 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do
500 m

m3 39,300 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`odvoz ornice do 100 m, bude použito pro zpětné ohumusování na stavbě`"

"131*0,15*2"

"`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"

8 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do
10 000 m

m3 301,441 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"246,80-22"

"Mezisoučet 224.8"

"`sanace zemní pláne`"

"255,47*0,3"

"Mezisoučet 76.641"

"Součet 301,441"

"`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"

9 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z
hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 19,650 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`ornice do 100 m, bude použito pro zpětné ohumusování na stavbě`"

"131*0,15"

"`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"

10 171101104 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 102 % PS m3 22,000 ---------- ----------
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Cenová soustava Bez vazby na CS

"22"

"`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"

11 171152111
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s
hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně

m3 76,641 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`sanace podloží`"

"255,47*0,3"

"Součet 76,641"

"`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"

13 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 542,594 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"301,441 * 1,8 ` Přepočtené koeficientem množství"

14 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného
tvaru

m3 301,441 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

301.441000 = 301,441 [A]

15 175101229 Prosátí zeminy pro ohumusování m3 35,600 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

"35,60"

"`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"

17 181111121
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500
m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 237,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"237"

"`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"

18 181351103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500
m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 237,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"237"

"`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"

19 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině
nebo na svahu do 1:5

m2 237,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"237"
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21 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 510,940 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"255,47`Přehutnění parapláně sanace podloží`"

"255,47`Urovnání pláně se zhutněním`"

"Součet 510,94"

"`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"

22 183403161 Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 237,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

237.000000 = 237,000 [A]

23 184802111 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 237,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

237.000000 = 237,000 [A]

24 185803111 Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 237,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

237.000000 = 237,000 [A]

12 58344229 štěrkodrť frakce 0/125 t 153,282 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"76,641 * 2 ` Přepočtené koeficientem množství"

5 Komunikace pozemní ----------

25 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm m2 174,400 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"168`Konstrukce chodníku z dlažby`"

"6,4`pod varovné pásy`"

"Součet 174,4"

"`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"

26 564871011 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm m2 68,900 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"44`Konstrukce sjezdů a parkoviště`"

"24,90`pod varovné pásy`"

"Součet 68,9"

"`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"

31 59245020.A dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní m2 171,360 ---------- ----------
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Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"168 * 1,02 ` Přepočtené koeficientem množství"

33 59245020.B dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní m2 45,320 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"44 * 1,03 ` Přepočtené koeficientem množství"

28 59245226.1 betonová dlažba s výstupky pravidelného tvaru dle TN TZÚS 12.03.04., červená, tl. 8 cm m2 17,304 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

"16,8 * 1,03 ` Přepočtené koeficientem množství"

29 59246087.1 dlažba betonová 250x250mm tl 80mm přírodní, bez zkosených hran m2 14,935 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

"14,5 * 1,03 ` Přepočtené koeficientem množství"

27 596211210
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo
drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu
na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

m2 31,300 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"`varovné pásy`"

"16,80+14,50"

"`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"

30 596211212
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo
drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu
na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2

m2 168,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"168`Konstrukce chodníku z dlažby`"

"`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"

32 596212210
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého
nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného
materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

m2 44,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"44`Konstrukce sjezdů a parkoviště`"

"`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání ----------

37 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 224,400 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"220 * 1,02 ` Přepočtené koeficientem množství"

35 59217031 obrubník silniční betonový 1000x150x250mm m 3,060 ---------- ----------
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Cenová soustava CS ÚRS 2024 02

"3 * 1,02 ` Přepočtené koeficientem množství"

34 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

m 3,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"3"

"`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"

36 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

m 220,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"220"

"`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"

38 919726122 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2 m2 255,470 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"255,47"

"`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"

39 97995R101 Půlené chráničky HDPE DN 110 (včetně zemních prací - výkop, zpětný hutněný zásyp - cca 0,25 m3/bm) m 44,300 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

"44,30"

"`viz výkresy PD přílohy D.1.1.2.1. - D.1.1.2.2.4.`"

997 Přesun sutě ----------

40 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost
do 1 km

t 146,045 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

146.045000 = 146,045 [A]

41 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další
započatý 1 km přes 1 km

t 1 314,405 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"146,045 * 9 ` Přepočtené koeficientem množství"

42 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 146,045 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

146.045000 = 146,045 [A]

43 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 146,045 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01
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146.045000 = 146,045 [A]

998 Přesun hmot ----------

44 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu t 290,537 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

290.537000 = 290,537 [A]
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 328 88b - III/32438 Stěžery, ulice Zelená_obec

Objekt: SO 401.1 - Veřejné osvětlení ( Uznatelné náklady - přeložky )

Rozpočet: [SO 401.1] - Veřejné osvětlení ( Uznatelné náklady - přeložky )

Objednatel: OBEC STĚŽERY

Zhotovitel dokumentace: Veřejné osvětlení, s.r.o.

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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SO 401.1 Veřejné osvětlení ( Uznatelné náklady - přeložky ) ----------

21-M Elektromontáže ----------

31 210100096
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu průřezu žíly
do 2,5 mm2

kus 24,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

24.000000 = 24,000 [A]

28 210100101
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu průřezu žíly
do 16 mm2

kus 20,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

20.000000 = 20,000 [A]

26 210100151 Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil 4 x 16 mm2 kus 5,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

5.000000 = 5,000 [A]

2 210203901 Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík kus 3,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

3.000000 = 3,000 [A]

3 210204011 Montáž stožárů osvětlení samostatně stojících ocelových, délky do 12 m kus 3,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

3.000000 = 3,000 [A]

6 210204103 Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg kus 3,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

3.000000 = 3,000 [A]

10 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 2,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

2.000000 = 2,000 [A]

13 210204202 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy kus 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

1.000000 = 1,000 [A]

17 210220022
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů
FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě

m 150,100 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01
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"ryhy_35_40: rýhy 35x40 (dokop na 35x70) "

"Součet: 46,60 m"

"ryhy_35_90: rýhy 35x90 cm "

"Součet: 48,90 m"

"ryhy_50_120: rýhy 50x120 cm "

"Součet: 8,10 m"

"ryhy_50_90: rýhy 50x90 (dokop na 50x120) pod vjezdy "

"Součet: 39,00 m"

"ryhy_50_120+ryhy_50_90+ryhy_35_90+ryhy_35_40"

"3*2,5 `připojení stožáru`"

"Součet 7,5"

41 210280003
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní
zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tisíc Kč

kus 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

1.000000 = 1,000 [A]

29 210812011
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-
R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

m 36,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

36.000000 = 36,000 [A]

24 210812035
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-
R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x16 mm2

m 175,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

175.000000 = 175,000 [A]

32 218202013 Demontáž svítidel výbojkových s odpojením vodičů průmyslových nebo venkovních z výložníku kus 3,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

3.000000 = 3,000 [A]

33 218204011 Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících, délky do 12 m kus 3,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

3.000000 = 3,000 [A]

34 218204103 Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg kus 3,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

3.000000 = 3,000 [A]

35 218204125 Demontáž patic stožárů osvětlení litinových kus 3,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

3.000000 = 3,000 [A]



AspeEsticon Firma: Strana 4 z 14

Datum: 03.12.2025 Čas: 16:433.1.1.1  (25.1.22.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 401.1] - Veřejné osvětlení ( Uznatelné náklady - přeložky )

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

36 218204201 Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 2,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

2.000000 = 2,000 [A]

37 218204202 Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy kus 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

1.000000 = 1,000 [A]

38 218204211R Demontáž ostatních doplňků z osvětlovacích stožárů kus 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

1.000000 = 1,000 [A]

39 218220020
Demontáž uzemňovacího vedení připojeného pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn páskou průřezu
do 120 mm2 v městské zástavbě

m 65,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

65.000000 = 65,000 [A]

40 218902013
Demontáž izolovaných kabelů hliníkových do 1 kV bez odpojení vodičů plných nebo laněných kulatých (např.
AYKY) uložených volně počtu a průřezu žil 4x35 mm2

m 65,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

65.000000 = 65,000 [A]

9 31673000 výložník obloukový jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním výška 1800mm vyložení 1500mm kus 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

1.000000 = 1,000 [A]

7 31673001 výložník obloukový jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním výška 1800mm vyložení 2500mm kus 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

1.000000 = 1,000 [A]

4 31674113 stožár osvětlovací uliční Pz 159/133/114 v 6,2m kus 3,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

3.000000 = 3,000 [A]

5 31674126 manžeta plastová ochranná na stožár d=159mm kus 3,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

3.000000 = 3,000 [A]

12 31674133Rp výzbroj stožárová SV 6.16.4p kus 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

1.000000 = 1,000 [A]

14 31674133Rp/2 výzbroj stožárová SV 6.16.4p/2 kus 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS



AspeEsticon Firma: Strana 5 z 14

Datum: 03.12.2025 Čas: 16:433.1.1.1  (25.1.22.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 401.1] - Veřejné osvětlení ( Uznatelné náklady - přeložky )

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

1.000000 = 1,000 [A]

11 31674134 výzbroj stožárová SV 9.16.4p kus 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

1.000000 = 1,000 [A]

16 31951901 páska stahovací nerezová š. 8 mm m 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

1.000000 = 1,000 [A]

30 34111030 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 m 41,400 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"36*1,15 `Přepočtené koeficientem množství"

25 34111080 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2 m 201,250 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"175*1,15 `Přepočtené koeficientem množství"

8 34844471 výložník obloukový jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním výška 1800mm vyložení 2000mm kus 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

1.000000 = 1,000 [A]

23 35436023R Podzemní kabelová spojka komplet (4-žilový kabel CYKY/AYKY do 35 mm2) kus 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

1.000000 = 1,000 [A]

27 35436314 hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4f/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm kus 5,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

5.000000 = 5,000 [A]

18 35441073 drát D 10mm FeZn kg 88,412 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

88.412000 = 88,412 [A]

21 35441875 svorka křížová pro vodič D 6-10mm kus 16,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

16.000000 = 16,000 [A]

20 35441895 svorka připojovací k připojení kovových částí kus 3,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

3.000000 = 3,000 [A]

19 35442135 drát D 10/13mm FeZn + PVC kg 4,650 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"3*2,5"

"7,5*0,62 `Přepočtené koeficientem množství"

22 741136031
Propojení kabelů nebo vodičů spojkou venkovní teplem smršťovací kabelů silových celoplastových počtu a
průřezu žil 4x10 až 16 mm2

kus 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

1.000000 = 1,000 [A]

1 741854923
Kontrola a zjištění stavu vedení vypnutí vedení (hlavním spínačem) se zajištěním proti nedovolenému zapnutí, s
vyzkoušením vypnutého stavu vedení, zavěšením výstražné tabulky na zapínací mechanizmus (přístroj) s
pozdějším opětovným zapnutím

kus 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

1.000000 = 1,000 [A]

15 742410064R Montáž rozhlasu reproduktoru směrového kus 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

1.000000 = 1,000 [A]

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích ----------

58 34571351 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 40/50mm m 47,250 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"45*1,05 `Přepočtené koeficientem množství"

56 34571368 trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 136/160mm m 8,400 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"8*1,05 `Přepočtené koeficientem množství"

71 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru km 0,150 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

0.150000 = 0,150 [A]

42 460131112
Hloubení jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s
naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2

m3 3,904 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"zakl1: Kubatura - stožárové základy nové "

"Součet: 3,904 m3"

"zakl1"

43 460161131
Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy
nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 40 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2

m 46,600 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"ryhy_35_40: rýhy 35x40 (dokop na 35x70) "

"Součet: 46,60 m"

"ryhy_35_40"

44 460161181
Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy
nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 90 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2

m 48,900 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"ryhy_35_90: rýhy 35x90 cm "

"Součet: 48,90 m"

"ryhy_35_90"

45 460161281
Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy
nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 90 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2

m 39,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"ryhy_50_90: rýhy 50x90 (dokop na 50x120) pod vjezdy "

"Součet: 39,00 m"

"ryhy_50_90"

46 460161311
Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy
nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2

m 8,100 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"ryhy_50_120: rýhy 50x120 cm "

"Součet: 8,10 m"

"ryhy_50_120"

47 460341113
Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření
jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m

m3 12,419 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01
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Objekt: [SO 401.1] - Veřejné osvětlení ( Uznatelné náklady - přeložky )

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"ryhy_35_40: rýhy 35x40 (dokop na 35x70) "

"Součet: 46,60 m"

"ryhy_35_90: rýhy 35x90 cm "

"Součet: 48,90 m"

"ryhy_50_120: rýhy 50x120 cm "

"Součet: 8,10 m"

"ryhy_50_90: rýhy 50x90 (dokop na 50x120) pod vjezdy "

"Součet: 39,00 m"

"((ryhy_50_120+ryhy_50_90)*0,5+(ryhy_35_90+ryhy_35_40)*0,35)*0,2"

"zakl1: Kubatura - stožárové základy nové "

"Součet: 3,904 m3"

"zakl2: Kubatura - stožárové základy stávající "

"Součet: 2,88 m3"

"zakl1-zakl2"

"Součet 0"

49 460361121
Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05
04

t 23,596 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01



AspeEsticon Firma: Strana 9 z 14

Datum: 03.12.2025 Čas: 16:433.1.1.1  (25.1.22.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 401.1] - Veřejné osvětlení ( Uznatelné náklady - přeložky )

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Odv: Odvoz "

"ryhy_35_40: rýhy 35x40 (dokop na 35x70) "

"Součet: 46,60 m"

"ryhy_35_90: rýhy 35x90 cm "

"Součet: 48,90 m"

"ryhy_50_120: rýhy 50x120 cm "

"Součet: 8,10 m"

"ryhy_50_90: rýhy 50x90 (dokop na 50x120) pod vjezdy "

"Součet: 39,00 m"

"((ryhy_50_120+ryhy_50_90)*0,5+(ryhy_35_90+ryhy_35_40)*0,35)*0,2"

"zakl1: Kubatura - stožárové základy nové "

"Součet: 3,904 m3"

"zakl2: Kubatura - stožárové základy stávající "

"Součet: 2,88 m3"

"zakl1-zakl2"

"Součet 0"

"Součet: 12,419 "

"Odv*1,9"

48 460371121 Naložení výkopku strojně z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 12,419 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 401.1] - Veřejné osvětlení ( Uznatelné náklady - přeložky )

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Odv: Odvoz "

"ryhy_35_40: rýhy 35x40 (dokop na 35x70) "

"Součet: 46,60 m"

"ryhy_35_90: rýhy 35x90 cm "

"Součet: 48,90 m"

"ryhy_50_120: rýhy 50x120 cm "

"Součet: 8,10 m"

"ryhy_50_90: rýhy 50x90 (dokop na 50x120) pod vjezdy "

"Součet: 39,00 m"

"((ryhy_50_120+ryhy_50_90)*0,5+(ryhy_35_90+ryhy_35_40)*0,35)*0,2"

"zakl1: Kubatura - stožárové základy nové "

"Součet: 3,904 m3"

"zakl2: Kubatura - stožárové základy stávající "

"Součet: 2,88 m3"

"zakl1-zakl2"

"Součet 0"

"Součet: 12,419 "

"Odv"

50 460391122
Zásyp jam ručně s uložením výkopku ve vrstvách a úpravou povrchu s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10
m se zhutněním z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 2

m3 2,880 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"zakl2: Kubatura - stožárové základy stávající "

"Součet: 2,88 m3"

"zakl2"

51 460431141
Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách
včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 40 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2

m 46,600 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"ryhy_35_40: rýhy 35x40 (dokop na 35x70) "

"Součet: 46,60 m"

"ryhy_35_40"

52 460431191
Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách
včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 90 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2

m 48,900 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 401.1] - Veřejné osvětlení ( Uznatelné náklady - přeložky )

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"ryhy_35_90: rýhy 35x90 cm "

"Součet: 48,90 m"

"ryhy_35_90"

53 460431291
Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách
včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 90 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2

m 39,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"ryhy_50_90: rýhy 50x90 (dokop na 50x120) pod vjezdy "

"Součet: 39,00 m"

"ryhy_50_90"

54 460431331
Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách
včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 120 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2

m 8,100 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"ryhy_50_120: rýhy 50x120 cm "

"Součet: 8,10 m"

"ryhy_50_120"

59 460641113 Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 16/20 m3 1,715 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"ryhy_50_120: rýhy 50x120 cm "

"Součet: 8,10 m"

"(ryhy_50_120)*0,5*0,3"

"5*0,5*0,2  `vjezdy, kde není žlab`"

"Součet 0,5"

65 460641131R
Základové konstrukce základ z monolitického železobetonu bez výztuže se zvýšenými nároky na prostředí tř. C
25/30

m3 3,904 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

"zakl1: Kubatura - stožárové základy nové "

"Součet: 3,904 m3"

"zakl1"

63 460661512
Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky
přes 25 do 50 cm

m 142,600 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 401.1] - Veřejné osvětlení ( Uznatelné náklady - přeložky )

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"ryhy_35_40: rýhy 35x40 (dokop na 35x70) "

"Součet: 46,60 m"

"ryhy_35_90: rýhy 35x90 cm "

"Součet: 48,90 m"

"ryhy_50_120: rýhy 50x120 cm "

"Součet: 8,10 m"

"ryhy_50_90: rýhy 50x90 (dokop na 50x120) pod vjezdy "

"Součet: 39,00 m"

"ryhy_50_120+ryhy_50_90+ryhy_35_90+ryhy_35_40"

60 460751113
Osazení kabelových kanálů včetně utěsnění, vyspárování a zakrytí víkem z prefabrikovaných betonových žlabů
do rýhy, bez výkopových prací vnější šířky přes 25 do 35 cm

m 114,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

114.000000 = 114,000 [A]

55 460791116 Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 133 do 172 mm m 8,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

8.000000 = 8,000 [A]

57 460791212 Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm m 45,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

45.000000 = 45,000 [A]

64 468051121 Bourání základu betonového m3 2,880 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"zakl2: Kubatura - stožárové základy stávající "

"Součet: 2,88 m3"

"zakl2"

67 469972111 Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km t 6,624 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"zakl2: Kubatura - stožárové základy stávající "

"Součet: 2,88 m3"

"zakl2*2,3"

68 469972121 Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km t 198,720 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"zakl2: Kubatura - stožárové základy stávající "

"Součet: 2,88 m3"

"zakl2*2,3*30 `30 km`"
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

69 469973124
Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na recyklační skládce směsného stavebního a demoličního
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 6,624 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"zakl2: Kubatura - stožárové základy stávající "

"Součet: 2,88 m3"

"zakl2*2,3"

70 469981111 Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m t 1,500 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

1.500000 = 1,500 [A]

61 59213010 žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení 100x31x26cm m 114,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

114.000000 = 114,000 [A]

62 59213355 poklop kabelového žlabu betonový 500x310x55mm kus 228,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

228.000000 = 228,000 [A]

66 R0009 Stožárové pouzdro 300/1200 ks 3,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

3.000000 = 3,000 [A]

VRN1 Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce ----------

72 012144000 Geodetické zaměření a zhotovení dokumentace skutečného stavu objektů a památek kmpl 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

1.000000 = 1,000 [A]

73 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kmpl 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

1.000000 = 1,000 [A]

VRN3 Zařízení staveniště ----------

74 031002000 Související (přípravné) práce pro zařízení staveniště kmpl 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

1.000000 = 1,000 [A]

VRN4 Inženýrská činnost ----------

75 045203000 Kompletační činnost kmpl 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 401.1] - Veřejné osvětlení ( Uznatelné náklady - přeložky )

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

1.000000 = 1,000 [A]

VRN7 Provozní vlivy ----------

76 075002000 Ochranná pásma kmpl 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

1.000000 = 1,000 [A]

77 079002000 Ostatní provozní vlivy kmpl 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

1.000000 = 1,000 [A]
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 328 88b - III/32438 Stěžery, ulice Zelená_obec

Objekt: SO 401.2 - Veřejné osvětlení ( Neuznatelné náklady )

Rozpočet: [SO 401.2] - Veřejné osvětlení ( Neuznatelné náklady )

Objednatel: OBEC STĚŽERY

Zhotovitel dokumentace: Veřejné osvětlení, s.r.o.

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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Datum: 03.12.2025 Čas: 16:433.1.1.1  (25.1.22.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 401.2] - Veřejné osvětlení ( Neuznatelné náklady )

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 401.2 Veřejné osvětlení ( Neuznatelné náklady ) ----------

21-M Elektromontáže ----------

27 210100096
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu průřezu žíly
do 2,5 mm2

kus 18,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

18.000000 = 18,000 [A]

24 210100101
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu průřezu žíly
do 16 mm2

kus 16,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

16.000000 = 16,000 [A]

22 210100151 Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil 4 x 16 mm2 kus 4,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

4.000000 = 4,000 [A]

1 210203901 Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík kus 3,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

3.000000 = 3,000 [A]

4 210204011 Montáž stožárů osvětlení samostatně stojících ocelových, délky do 12 m kus 2,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

2.000000 = 2,000 [A]

9 210204103 Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg kus 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

1.000000 = 1,000 [A]

7 210204105 Montáž výložníků osvětlení dvouramenných sloupových, hmotnosti do 70 kg kus 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

1.000000 = 1,000 [A]

11 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

1.000000 = 1,000 [A]

13 210204202 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy kus 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

1.000000 = 1,000 [A]

15 210220022
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů
FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě

m 102,400 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 401.2] - Veřejné osvětlení ( Neuznatelné náklady )

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"ryhy_35_40: rýhy 35x40 (dokop na 35x70) "

"Součet: 12,20 m"

"ryhy_35_90: rýhy 35x90 cm "

"Součet: 66,80 m"

"ryhy_50_120: rýhy 50x120 cm "

"Součet: 18,40 m"

"ryhy_50_120+ryhy_35_90+ryhy_35_40"

"2*2,5 `připojení stožáru`"

"Součet 5"

28 210280002
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní
zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tisíc Kč

kus 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

1.000000 = 1,000 [A]

25 210812011
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-
R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

m 28,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

28.000000 = 28,000 [A]

20 210812035
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-
R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x16 mm2

m 110,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

110.000000 = 110,000 [A]

8 31673008 výložník obloukový dvojnásobný k osvětlovacím stožárům uličním výška 1800mm vyložení 1000mm kus 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

1.000000 = 1,000 [A]

5 31674113 stožár osvětlovací uliční Pz 159/133/114 v 6,2m kus 2,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

2.000000 = 2,000 [A]

6 31674126 manžeta plastová ochranná na stožár d=159mm kus 2,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

2.000000 = 2,000 [A]

12 31674133Rp výzbroj stožárová SV 6.16.4p kus 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

1.000000 = 1,000 [A]

14 31674133Rp/2 výzbroj stožárová SV 6.16.4p/2 kus 1,000 ---------- ----------
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Datum: 03.12.2025 Čas: 16:433.1.1.1  (25.1.22.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 401.2] - Veřejné osvětlení ( Neuznatelné náklady )

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava Bez vazby na CS

1.000000 = 1,000 [A]

26 34111030 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 m 32,200 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"28*1,15 `Přepočtené koeficientem množství"

21 34111080 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2 m 126,500 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"110*1,15 `Přepočtené koeficientem množství"

2
34774002RM11_10
k_27

svítidlo veřejného osvětlení na výložník zdroj LED 67W 10000lm 2700K kus 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

1.000000 = 1,000 [A]

3
34774002RM11_5k
_27

svítidlo veřejného osvětlení na výložník zdroj LED 35W 5000lm 2700K kus 2,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

2.000000 = 2,000 [A]

10 34844471 výložník obloukový jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním výška 1800mm vyložení 2000mm kus 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

1.000000 = 1,000 [A]

23 35436314 hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4f/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm kus 4,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

4.000000 = 4,000 [A]

16 35441073 drát D 10mm FeZn kg 60,388 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

60.388000 = 60,388 [A]

19 35441875 svorka křížová pro vodič D 6-10mm kus 10,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

10.000000 = 10,000 [A]

18 35441895 svorka připojovací k připojení kovových částí kus 2,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

2.000000 = 2,000 [A]

17 35442135 drát D 10/13mm FeZn + PVC kg 3,100 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01



AspeEsticon Firma: Strana 5 z 9

Datum: 03.12.2025 Čas: 16:433.1.1.1  (25.1.22.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 401.2] - Veřejné osvětlení ( Neuznatelné náklady )

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"2*2,5"

"5*0,62 `Přepočtené koeficientem množství"

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích ----------

42 34571351 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 40/50mm m 115,500 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"110*1,05 `Přepočtené koeficientem množství"

40 34571368 trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D200 m 19,950 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"19*1,05 `Přepočtené koeficientem množství"

48 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru km 0,150 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

0.150000 = 0,150 [A]

29 460131112
Hloubení jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s
naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2

m3 2,496 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"zakl1: Kubatura - stožárové základy nové "

"Součet: 2,496 m3"

"zakl1"

30 460161131
Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy
nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 40 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2

m 12,200 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"ryhy_35_40: rýhy 35x40 (dokop na 35x70) "

"Součet: 12,20 m"

"ryhy_35_40"

31 460161181
Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy
nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 90 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2

m 66,800 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"ryhy_35_90: rýhy 35x90 cm "

"Součet: 66,80 m"

"ryhy_35_90"

32 460161311
Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy
nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2

m 18,400 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 401.2] - Veřejné osvětlení ( Neuznatelné náklady )

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"ryhy_50_120: rýhy 50x120 cm "

"Součet: 18,40 m"

"ryhy_50_120"

33 460341113
Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření
jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m

m3 9,866 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"ryhy_35_40: rýhy 35x40 (dokop na 35x70) "

"Součet: 12,20 m"

"ryhy_35_90: rýhy 35x90 cm "

"Součet: 66,80 m"

"ryhy_50_120: rýhy 50x120 cm "

"Součet: 18,40 m"

"((ryhy_50_120)*0,5+(ryhy_35_90+ryhy_35_40)*0,35)*0,2"

"zakl1: Kubatura - stožárové základy nové "

"Součet: 2,496 m3"

"zakl1"

"Součet 0"

35 460361121
Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05
04

t 18,745 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"Odv: Odvoz "

"ryhy_35_40: rýhy 35x40 (dokop na 35x70) "

"Součet: 12,20 m"

"ryhy_35_90: rýhy 35x90 cm "

"Součet: 66,80 m"

"ryhy_50_120: rýhy 50x120 cm "

"Součet: 18,40 m"

"((ryhy_50_120)*0,5+(ryhy_35_90+ryhy_35_40)*0,35)*0,2"

"zakl1: Kubatura - stožárové základy nové "

"Součet: 2,496 m3"

"zakl1"

"Součet 0"

"Součet: 9,866 "

"Odv*1,9"

34 460371121 Naložení výkopku strojně z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 9,866 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 401.2] - Veřejné osvětlení ( Neuznatelné náklady )

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"Odv: Odvoz "

"ryhy_35_40: rýhy 35x40 (dokop na 35x70) "

"Součet: 12,20 m"

"ryhy_35_90: rýhy 35x90 cm "

"Součet: 66,80 m"

"ryhy_50_120: rýhy 50x120 cm "

"Součet: 18,40 m"

"((ryhy_50_120)*0,5+(ryhy_35_90+ryhy_35_40)*0,35)*0,2"

"zakl1: Kubatura - stožárové základy nové "

"Součet: 2,496 m3"

"zakl1"

"Součet 0"

"Součet: 9,866 "

"Odv"

36 460431141
Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách
včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 40 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2

m 12,200 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"ryhy_35_40: rýhy 35x40 (dokop na 35x70) "

"Součet: 12,20 m"

"ryhy_35_40"

37 460431191
Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách
včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 90 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2

m 66,800 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"ryhy_35_90: rýhy 35x90 cm "

"Součet: 66,80 m"

"ryhy_35_90"

38 460431331
Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách
včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 120 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2

m 18,400 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"ryhy_50_120: rýhy 50x120 cm "

"Součet: 18,40 m"

"ryhy_50_120"

43 460641113 Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 16/20 m3 2,760 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 401.2] - Veřejné osvětlení ( Neuznatelné náklady )

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"ryhy_50_120: rýhy 50x120 cm "

"Součet: 18,40 m"

"(ryhy_50_120)*0,5*0,3"

45 460641131R
Základové konstrukce základ z monolitického železobetonu bez výztuže se zvýšenými nároky na prostředí tř. C
25/30

m3 2,496 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

"zakl1: Kubatura - stožárové základy nové "

"Součet: 2,496 m3"

"zakl1"

44 460661512
Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky
přes 25 do 50 cm

m 97,400 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"ryhy_35_40: rýhy 35x40 (dokop na 35x70) "

"Součet: 12,20 m"

"ryhy_35_90: rýhy 35x90 cm "

"Součet: 66,80 m"

"ryhy_50_120: rýhy 50x120 cm "

"Součet: 18,40 m"

"ryhy_50_120+ryhy_35_90+ryhy_35_40"

39 460791116 Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých D200 m 19,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

19.000000 = 19,000 [A]

41 460791212 Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm m 110,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

110.000000 = 110,000 [A]

47 469981111 Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m t 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

1.000000 = 1,000 [A]

46 R0009 Stožárové pouzdro 300/1200 ks 2,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

2.000000 = 2,000 [A]

VRN1 Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce ----------

49 012144000 Geodetické zaměření a zhotovení dokumentace skutečného stavu objektů a památek kmpl 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 401.2] - Veřejné osvětlení ( Neuznatelné náklady )

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

1.000000 = 1,000 [A]

50 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kmpl 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

1.000000 = 1,000 [A]

VRN3 Zařízení staveniště ----------

51 031002000 Související (přípravné) práce pro zařízení staveniště kmpl 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

1.000000 = 1,000 [A]

VRN4 Inženýrská činnost ----------

52 045203000 Kompletační činnost kmpl 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

1.000000 = 1,000 [A]

VRN7 Provozní vlivy ----------

53 079002000 Ostatní provozní vlivy kmpl 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

1.000000 = 1,000 [A]



AspeEsticon Firma: Strana 1 z 3
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 328 88b - III/32438 Stěžery, ulice Zelená_obec

Objekt: SO 401.3 - Zemní kabelové vedení spol. Gasnet ( neuznatelné náklady )

Rozpočet: [SO 401.3] - Zemní kabelové vedení spol. Gasnet ( neuznatelné náklady )

Objednatel: OBEC STĚŽERY

Zhotovitel dokumentace: Veřejné osvětlení, s.r.o.

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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Datum: 03.12.2025 Čas: 16:433.1.1.1  (25.1.22.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 401.3] - Zemní kabelové vedení spol. Gasnet ( neuznatelné náklady )

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 401.3 Zemní kabelové vedení spol. Gasnet ( neuznatelné náklady ) ----------

21-M Elektromontáže ----------

1 210812035
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-
R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x16 mm2

m 100,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

100.000000 = 100,000 [A]

2 34111080 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2 m 166,750 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"145*1,15 `Přepočtené koeficientem množství"

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích ----------

10 34571355 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 93/110mm m 105,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

105.000000 = 105,000 [A]

7 34571368 trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D200 m 7,350 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"7*1,05 `Přepočtené koeficientem množství"

3 460161311
Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy
nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2

m 6,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"ryhy_50_120: rýhy 50x120 cm "

"Součet: 6,00 m"

"ryhy_50_120"

4 460431331
Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách
včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 120 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2

m 6,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"ryhy_50_120: rýhy 50x120 cm "

"Součet: 6,00 m"

"ryhy_50_120"

5 460641113 Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 16/20 m3 0,900 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"ryhy_50_120: rýhy 50x120 cm "

"Součet: 6,00 m"

"ryhy_50_120*0,5*0,3"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 401.3] - Zemní kabelové vedení spol. Gasnet ( neuznatelné náklady )

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

8 460661512
Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky
přes 25 do 50 cm

m 6,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

"ryhy_50_120: rýhy 50x120 cm "

"Součet: 6,00 m"

"ryhy_50_120"

6 460791116 Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých D200 m 7,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

7.000000 = 7,000 [A]

9 460791215 Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 110 do 133 mm m 105,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

105.000000 = 105,000 [A]

VRN4 Inženýrská činnost ----------

11 045203000 Kompletační činnost kmpl 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

1.000000 = 1,000 [A]

VRN7 Provozní vlivy ----------

12 079002000 Ostatní provozní vlivy kmpl 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

1.000000 = 1,000 [A]


