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B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika tizemi a stavebniho pozemku, zastavéné a nezastavéné tzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost izemi
Pozemek st. 643 (C.p. 451) lezi v zastavéném uzemi mésta Nachod. NavrZené
stavebni upravy a zpevnéné plochy jsou v souladu s charakterem tizemi. Vyuziti stavby se
nemeni, stale se jedna o stfedni Skolu.

b) tudaje o souladu s izemnim rozhodnutim nebo regulacnim planem nebo vefejnopravni
smlouvou uzemni rozhodnuti nahrazujici nebo izemnim souhlasem

Dle platného tizemniho planu mésta Nachod,

Uzemni plan Nachod - vydan na zakladé usneseni Zastupitelstva mésta Nachod dne
20.6.2019 usnesenim &. I1I/a formou opatieni obecné povahy &. 1/2016. Uzemni plan
Nachod nabyl uc¢innosti 7.7.2016,

Zména &. 1 UP Nachod — ZM na zasedani 24.6.2019 usnesenim ¢&. V. a) vydalo Zménu &. 1
UP Nachod, ktera nabyla G¢innosti 15.7.2019,

Zména &. 2 UP Nachod - ZM na zasedani 7.12.2020 usnesenim &. V. b/ vydalo Zménu &. 2
UP Nachod, ktera nabyla G¢innosti 30.12.2020,

Zména &. 3 UP Nachod — ZM na zasedéani 15.11.2021 usnesenim &. IV. a/ vydalo Zménu ¢&. 3
Up Néchod, ktera nabyla G¢innosti 3.12.2021.,

se Jiraskovo gymnazium Nachod nachéazi na plose OV — Plochy ob¢anského vybaveni.

Stavebni uprava bez zmény stavajiciho vyuZiti — ob¢anské vybaveni Jiraskovo gymnazium.

c) udaje o souladu s Gzemné planovaci dokumentaci, v piipadé stavebnich uprav
podminujici zménu v uzivani stavby
Stavba (st.p.¢. 643) lezi v plose ob&anského vybaveni — OV — UP str. 84, bod 6.3. a
jeji uzivani se nemeni.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavki na
vyuzivani izemi
Vyjimka z obecnych pozadavkt na vyuzivani izemi neni a ani se nepozaduje.

e) informace o tom, zda a v jakych &astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotCenych organii
Podminky vySe uvedenych stanovisek jsou v této PD zohlednény (HZS, OHS, PL,
ZP, NIPL).

f) vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozbord — geologicky, hydrogeologicky a
stavebn¢ historicky prizkum apod.
Zadny prizkum ani rozbor se neprovadél a neni nutny.

g) ochrana uzemi podle jinych pravnich predpist
Stavba lezi v chranéném vnitinim lazefiském tUzemi, lozisko slatin a raseliny,
ochranné pasmo 1. stupné.

h) poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému tizemi apod.
Stavba nelezi v zaplavovém ani v poddolovaném uzemi.
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i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v uzemi,
Stavba nema negativni vliv na okolni stavby a pozemky, okoli nemusi byt chranéno
vuci stavbé, odtokové poméry v izemi se nemeni.

J) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin
SO 01 — probéhne vybourani oken + prostupli pro vytahové dvete, odstranéni ¢asti
Ffims na fasadé, rozebrani ¢asti stfeSni konstrukce a odstranéni ¢asti krovu, rozebrani
casti stavajici zpevnéné plochy a vyhloubeni Sachty, odstranéni casti zdkladové desky
a zakladového pasu, demontaz radiatorti v 1.a 2. NP a odstranéni dievéného oblozeni
stény a stropu v 1.PP.

SO 02 - vybourani dvou nepouzivanych zdénych kotld + veskeré piivody ,
odstranéni stavajiciho stropu nad kotli v¢etné¢ nosné zdi a schodisté a vybourani
stavajici podlahy v 2.PP.

Odstranéni ¢asti dievéného oblozeni stén a stropi na chodb€, v misté kde budou
vznikat nové stény s dvefmi rozdélujici chodbu.

SO 03 — vybourani dvefi a zvétSeni otvoru do prostoru stavajiciho skladu, vybourani
100 mm Sitky stény v prostoru nové kabinky WC Imobilni, dale dojde k odstranéni
omitek a stavajici betonové dlazby véetné podsypu do hloubky 120 mm.

SO 04 — Odstranéni ¢asti dfevéného oblozZeni stény, vybouradni okna + prostupu pro
nové dverfe, odstranéni travnaté plochy a vyhloubeni Sachty pro novy tunikovy
vychod, odstranéni ¢asti zidky ohranicujici stavajici chodnik

K) pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského pidniho fondu nebo
pozemku urcenych k plnéni funkce lesa
Nejsou zadné pozadavky na trvalé ani doCasné zabory zemédélského piidniho fondu
ani pozemki urcenych k plnéni funkce lesa.

[) tzemné technické podminky — zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového ptistupu k navrhované stavbé
Stavajici objekt je jiz napojen na dopravni a technickou infrastrukturu.
Ptistup k objektu je bezbariérovy.

m) vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice.
Stavba vécné ani asové na nic nenavazuje. Podminujici, vyvolané ani souvisejici

investice nejsou potieba.

n) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi

k.u. Nachod
p.cC. vlastnik druh pozemku vymeéra
st.p.¢. 643 (C.p. 451) investor zastavéna plocha a nadvoii 4448 m?

0) seznam pozemkl podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecnostni pasmo
Zadné takové pozemky nejsou, ochranné ani bezpecnostni pAsmo nevznika.
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B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zékladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby tdaje o jejich soucasném
stavu, zaveéry stavebné technického, ptipadné stavebné historického prizkumu a vysledky
statického posouzeni nosnych konstrukci

Jedna se o zménu dokoncené stavby. Stavebni upravy fesi:

SO 01 - Novy vytah, ktery je nové pristaven v rohu budovy ze skolniho dvoru,

SO 02 - Studentsky klub, jehoZz soucasti je nova kantyna, a ktery vznikne ze stavajici
kotelny. Cast chodby, ve které se nachazi, bude nové oddélena od zbytku
Skoly.

SO 03 — WC Imobilni, vznikne v prostoru stavajiciho skladu

SO 04 — Unikovy vychod z chodby na $kolni dvir

V objektu dale dochazi k udrzovacim pracim, které nejsou soucasti dokumentace pro

provedeni stavby, ale maji vlastni dokumentaci. Jedna se konkrétné u¢ebny: Biologii,

aredl Chemie, Fyziku, Vypocetni techniku, Jazykové laboratote, knihovnu a chodbu

Skoly. Udrzovaci prace probéhnou i na skolnim dvore.

Stavba je staticky i stavebn¢ v potadku a nevykazuje zadné zavady.

b) Gcel uzivani stavby
Ucel uzivani budovy se neméni, stale se jedna o stfedni skolu.

C) trvala nebo do¢asna stavba
Stavba je navrZena jako trvala.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavki na
stavby a technickych pozadavki zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby
Z4dné vyjimky nejsou navrzeny.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organti
Podminky vySe uvedenych stanovisek jsou zohlednény v celé¢ dokumentaci.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpist
Stavba neni chranéna podle jinych pravnich pfedpist.

g) navrhované parametry stavby — zastavena plocha, obestavény prostor, uzitna plocha,
pocet funkénich jednotek a jejich velikosti apod.

Zastaveéna plocha objektu (vcetné télocvicny) S =3059,4 m?
Obestavény prostor (véetné télocvicny) V =64 247,4 m®,
Uzitna plocha celého objektu Swima = 22 301 m?

V objektu je jedna funkéni jednotka — stfedni Skola veetné télocvicny.
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h) zakladni bilance stavby — potieby a spotieby médii a hmot, hospodafeni s destovou
vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadi a emisi, tfida energetické
narocnosti budov apod.

Zakladni bilance stavby jsou popsany v jednotlivych ¢astech dokumentace TZB.

Pocet uceben ani zakil se nenavysuje

Spotfeba médii se zdsadné nenavysuje, stavajici dimenze ptipojek vyhovuji.

Vsechny piipojky médii zistavaji stavajici beze zmény.

Mnozstvi a druhy odpadti se neméni, skladovani je na dvoie za objektem. Odpad je
likvidovan smluvni firmou.

Splaskové vody jsou svedeny do splaskové veiejné kanalizace na méstskou COV.

Likvidace destovych vod zlstava povétsinou stavajici. V SO 01 pied dvefmi do
vytahové Sachty bude odtokovy Zlab svedeny do vsaku vedle Sachty a v SO 04 je v nové
vzniklém unikovém vychodu kanaliza¢ni vpust’ svedena do vsaku.

V objektu pfi bouracich a stavebnich pracich nevznika zadny nebezpeény odpad, odpad
obsahujici azbest ani Skodlivy odpad.

Energetickd naroc¢nost:

Stavebnik je ve smyslu zdkona 406/2000 Sb. povinen opatfit si PENB pfi vystavbé
novych budov, nebo pii vétsich zménach dokoncenych budov. VEtsi zménou budovy se dle
citovaného zakona v § 2 (1) pism. s) rozumi zména na vice nez 25% celkové plochy obalky
budovy. Navrhovand pfistavba vytahu je mens$i nez 25 % obalky budovy, tudiZ stavebnik
nema povinnost opatfit si PENB.

1) zakladni pfedpoklady vystavby — ¢asové udaje o realizaci stavby
Stavba bude realizovana po nabyti pravni moci spole¢ného povoleni, predpokladana
doba vystavby je 1 rok od nabyti pravni moci spole¢ného povoleni.

J) orienta¢ni naklady stavby
Predpokladané naklady na stavbu jsou cca 12 500 000 K¢ bez DPH.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické feSeni

a) urbanismus — izemni regulace, kompozice prostorového feseni
V uzemi nejsou stanoveny uzemni regulativy, kompozice prostorového feSeni se
neméni. Celkovy vyraz objektu se téZ nemeni.

b) architektonické feSeni — kompozice tvarového feSeni, materialové a barevné fesSeni

Stavba vyrazné neméni sviij vzhled. Oproti stavajicimu stavu se na fasadé objevuje
vytah a vznika novy unikovy vychod. Vytah za¢ina v 1.PP v rohu chodby v $atnach, dalsi
mezipatro je smérem ven, do Skolniho dvoru. Déle vede rohem chodby skrze vSechny patra
Skoly az do podkrovi. Pohledové je vytah viditelny z vnitiniho dvora. Novy unikovy vychod
vzniké v druhé ¢asti Skolniho dvoru a jde o vybourani jednoho stavajici okna a vznik novych
dveti od nichZ po tfech schodech dojde k napojeni na stavajici chodnik.

B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby
V objektu neni vyroba.
SO 01 - Umisténim vytahu a zajiSténim bezbariérového ptistupu do Skoly se meéni
pfistupnost objektu pro studenty. Pfistup imobilnich osob je mozny z tohoto dvoru
(mezipatro vytahu v Urovni terénu) kde osoby na voziku sjedou do 1.PP do prostoru Saten a
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pak do kteréhokoli patra Skoly. Vytahem je tedy mozné se dostat jak do 5 hlavnich podlazi
objektu, tak i do mezipodlazi smérem ven do $kolniho dvora.

SO 02 — Studentsky klub bude vyuzivan studenty Skoly o pauzach mezi vyucovanim,
soucasti bude nova kantyna, ktera je pfesunuta ze stavajiciho mista v 1.NP a nové také
vznikne odpocinkovy prostor v 2.PP, na ktery se dle Vyhlasky ¢. 268/2009 Sb. ¢ast 1. § 2 (1)
vztahuje vyjimka na vysku prostoru (2190 mm), kdy stavebni upravy k zvétseni vysky by
byly neekonomické. Pti povedeni sondy v podlaze jsme narazili na celoplo$ny beton min.
C25/30 tl. 600 mm. Nejedna se o ucebnu a KHS vydala souhlasné stanovisko s touto
vyskou. Odpocinkova ¢ast klubu bude slouzit k traveni volného Casu studentti, ptipadn¢ ke
konzumaci zakoupenych potravin v kantyné. Sortiment kantyny se kromé stavajicich
balenych vyrobki rozriista na ohiev krabickovych jidel v mikrovinné troub¢, ohiev park,
smazeni mrazenych vyrobki, prodej teplych napoji a zakuskii. Moznost podéavat prodavané
vyrobky na keramickém vratném nadobi. V prostorach kantyny nebude manipulovano
s neocisténou kofenovou zeleninou, syrovym masem a vejci. Zazemi pro obsluhu kantyny
zustava stavajici u vstupu do télocviény. Zde se nachézi Satna a soc. zatizeni s uklidovou
komorou, ve které jsou zvlaSt ulozené tuklidové prostiedky bézné a zvlast uklidové
prostiedky uréené pro gastro provoz. Cast chodby, ve které se studentsky klub nachézi, bude
noveé oddélena od zbytku skoly.

SO 03 — S moznosti piistupu do Skoly pro imobilni, musi vzniknout nové WC urcené
prave pro lidi se sniZzenou schopnosti pohybu. Proto dochazi k pifeméné skladu na nové WC.
Nejedna se 0 WC kabinu s asistenci.

SO 04 — Vznik nového unikového vychodu na skolni dvar

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Zasady teSeni pristupnosti a uzivani stavby osobami se sniZenou schopnosti pohybu a
orientace vcetné udajii o podminkach pro vykon prace osob se zdravotnim postizenim

Cely objekt je bezbariérovy a navrzeny v souladu s vyhl. 398/2009 Sb. Automobilové
stani pro imobilni osoby je pred vstupem do dvora v ul. Ceskych bratfi. Pfistup do budovy
pro imobilni osoby je ze Skolniho dvora pfimo pies vytah.

Vytah pro vSechna podlazi v objektu ma prijezdnou kabinu 1,1 m x 1,4 m v
provedeni pro imobilni osoby.

Ve skole je jako SO 03 navrzeno jedno WC uzptisobené pro imobilni osoby v 1.PP

B.2.5 Bezpecnost pii uzivani stavby
Stavba je pii uzivani bezpecna.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu
a), b) stavebni, konstrukcni a materialové feseni,

Zakladova konstrukce vytahové Sachty je ze Zelezobetonu, Sachta je provedena ze
ztraceného bednéni, Celni strana je provazana I profily a jinak je prosklena. Zastropena je
Zelezobetonovou deskou. Piistupova chodba z podkrovi k vytahu je zZnosnych trami a
oplasténi sendviCovou dievénou konstrukei se sedlovou stiechou.

Soucasti stavby (SO 02) je rekonstrukce stavajici kotelny na studentsky klub
s kantynou v patfe, vznikd zde novy monoliticky strop, nové vyzdivky z pohledového
rezné¢ho zdiva a nové monolitické schodisté¢ mezi studentskym klubem a kantynou.

Rozprickovanim stavajiciho skladu dojde k vybudovani (SO 03) nového WC pro
imobilni osoby a vznikne (SO 04) novy tnikovy vychod z chodby §koly napojen na skolnim
dvofe na stavajici chodnik
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V ramci stavby se provede i vyména vnitinich instalaci v objektu, mimo jin¢ho dojde
k napojeni nového vytahu na NN. Piemisténi kondenza¢ni sestavy parovodu ze stavajici
kotelny do vedlejsi ptilehlé. A jiné viz. samostatna ¢ast dokumentace - TZB

V objektu dale dochazi k udrzovacim pracim, které nejsou soucasti dokumentace pro
provedeni stavby, ale maji vlastni dokumentaci. Jedné se konkrétné¢ ucebny: Biologii, areal
Chemie, Fyziku, Vypocetni techniku, Jazykové laboratote, knihovnu a chodbu skoly. Kde
dochazi predevsSim k opravé podlah, drobnym stavebnim upravdm a predevSim vymeéné
nabytku a upravé rozvodi TZB. Udrzovaci prace probéhnou i na skolnim dvofte.

¢) mechanicka odolnost a stabilita.
Mechanické odolnost a stabilita stavajici budovy je provéiena jeji dlouhou vice nez

100letou existenci, kdy nebyly zaznamenany zadné podstatné poruchy. Tedy konstrukce se
osvédcila v Case. Zfizeni studentského klubu bez zmén a zna¢nych zdsaht do svislych
sténovych nosnych konstrukci nebude mit Zadny vliv na stabilitu konstrukce budovy.

Mechanickd odolnost a stabilita ptistavby vytahové Sachty bude zajiSténa jeji
navrzenou konstrukci podle soucasné platnych norem, vyhlasek a konstrukénich zésad.
Stabilita pfistavby, kterd je navrZena jako betonovy vyskovy tubus, je zajiSt€éna navrhem
rozsifené zdkladové desky a po vySce mnohanasobnym pevnym kotvenim novych stén do
mohutnych stén budovy. Ani upravované stavajici otvory nebudou mit vliv co do nosnosti,
stability a tuhosti budovy.

Mechanickd odolnost a stabilita je feSena v samostatné slozce PD — Stavebné
konstrukéni feSend.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zatizeni

a) technické feSeni
V objektu je navrZzen osobni vytah, ktery neslouzi k evakuaci osob. Vytah s nosnosti
630 kg je pro 8 osob, resp. pro imobilni osobu na invalidnim voziku.
Jedna se o elektricky lanovy vytah se strojovnou umisténou p¥imo v Sachtd. Zadné
jiné technické ani technologické zatfizeni neni ve stavbé navrzeno.

B.2.8 Pozarn¢ bezpecnostni feseni
PBR je v samostatné slozce PD.

B.2.9 Uspora energie a tepelnd ochrana
Vytahova $achta a ptistupova chodba k vytahu z podkrovi, jsou zatepleny.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komundlni prostiedi; zasady
feSeni parametra stavby — vétrani, vytapéni, osvétleni, zadsobovani vodou, odpadi apod., a
dale zasady teSeni vlivu stavby na okoli — vibrace, hluk, prasnost apod.

Pocet WC:

Zustava stavajici pouze ptibyde v 1. PP jedno WC pro imobilni Zéky + jedno pro
personal Skoly
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Vétrani
Vétrani je feSené v samostatné ¢asti PD Vzduchotechniky
Vytapéni
Vytapéni bude napojeno na stavajici teplovodni vedeni. ReSené v samostatné ¢asti
PD.
Osvétleni
Stavajicimi okny a nové umélé osvétleni je feSené v samostatné casti PD
Elektroinstalace
Zasobovani vodou
Napojeno na zdroj pitné vody z vefejného vodovodu. V celém nove feSeném prostoru
objektu jsou osazeny pakové baterie.

Vibrace, vnitini hluk, prasné prostiedi

Vibrace v objektu nevznikaji.

V objektu neni zdroj hluku (vytah ma strojovnu v Zelezobetonové Sachtg).

V objektu neni prasné prostiedi.

Rekonstrukce vnitinich instalaci a socialniho zatizeni nezvySuje hlukovou zatéz
objektu na okoli.

Ve vnitinim rohu objektu je navrzena vytahova Sachta ze ztraceného bednéni
(masivni Zelezobeton), kterd mé prosklenou ¢elni stranu. Vytah ma strojovnu uvniti Sachty —
elektricky synchronni bezptevodovy diskovy motor (tichy).

Na skolnim dvofe jsou parkovaci stani pro uclitele. Provoz parkovisté je pouze v
denni dobé& v pracovni dny. Limit pro denni dobu je 50 dB, pro no¢ni dobu 40 dB, oba limity
nejsou prekroceny.

Navrzend stavba je v souladu s nafizenim vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi
ptred nepiiznivymi ucinky hluku a vibraci.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pied negativnimi u¢inky vné&jsiho prostredi
a) ochrana pted pronikanim radonu z podlozi
Pod celym objektem je stavajici hydroizolace. Pod vytahovou Sachtou je navrzen
asfaltovy pas s AL vlozkou, tedy proti pronikani radonu z podlozi. Pds je nataven na
stavajici hydroizolaci pod obvodovymi sténami a pod podlahou chodby.

b) ochrana pted bludnymi proudy
Objekt je uzemnén v souladu s normami.

c) ochrana pied technickou seizmicitou
Objekt nelezi v poddolovaném uzemi, pod objektem ani v okoli nevedou v zemi
zadné vetejné sité technické infrastruktury.

d) ochrana pied hlukem
Zadny lokalni ani liniovy zdroj hluku v okoli neni. Vytah leZi uvnité dvora. Zatéz
objektu hlukem a ani ochrana objektu pted hlukem se neméni.

e) protipovodinova opatieni
Objekt nelezi v zaplavové tizemi.

f) ostatni ucinky — vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.
Poddolované tizemi ani metan se zde nevyskytuji.
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B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury,
Vsechny piipojky do objektu jsou stavajici bez pozadavku na jejich zménu.

b) ptipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.
Pfipojovaci rozméry se neméni, stavajici ptipojky kapacitn¢ vyhovuji.

B.4 Dopravni feSeni

a) popis dopravniho feSeni véetné bezbariérovych opatfeni pro pfistupnost a uzivani stavby
osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace
Stavbou vytahu a rekonstrukei socidlniho zafizeni se pocet osob v objektu
nenavysuje.
Automobilové stani pro imobilni osoby je pied vstupem do Skolniho dvora v ul.
Ceskych bratfi.

b) napojeni izemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Sjezd do $kolniho dvora z mistni komunikace Ceskych bratii je stavajici. Hlavni
vchod do skoly zlstava z ulice Reznickova

c) doprava v klidu
Parkovaci mista ve skolnim dvote zlstavaji stavajici

d) pési a cyklistické stezky
Zustavaji stavajici

B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav
a) terénni upravy,
Nejsou navrzeny zadné terénni upravy.

b) pouzité vegetacni prvky,
Nejsou navrZzeny zadné vegetacni prvky.

c) biotechnicka opatieni.
Nejsou navrzena zadna biotechnické opatieni.

B.6 Popis vlivil stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana
a) vliv na zivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda,
Stavba nema negativni vliv na Zivotni prostiedi.

b) vliv na pfirodu a krajinu — ochrana difevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana rostlin a
zivocicht, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.
Stavba nema negativni vliv na ptirodu a krajinu.

¢) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000,
Stavba nema vliv na chranéné tizemi Natura 2000.
CE -ING s.r.o. -8-
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d) zptisob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni
prostiedi, je-li podkladem
Neni nutné posouzeni vlivu zdméru na zivotni prostiedi, protoze zk. 100/2001 Sb. v
platném znéni se na stavbu nevztahuje.

e) v piipadé zaméru spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni
parametry zpusobu naplnéni zavéri o nejlepSich dostupnych technikach navrhovana
ochrannd a bezpefnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich predpist

Zamér nespada do rezimu uvedeného zakona.

f) navrhovana ochranna a bezpe¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich ptedpist
Nejsou navrzena zadna ochrannd a bezpec¢nostni pasma.
B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnéni zakladnich pozadavki z hlediska plnéni ukold ochrany obyvatelstva.
Z4dné pozadavky z hlediska ochrany obyvatelstva nevznikaji.

B.8 Zésady organizace vystavby
a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,
Me¢édia a energie nutnd pro vystavbu jsou ziskavana ze stavajicich vnitinich rozvodu.

b) odvodnéni staveniste,
Stavenisté je jiz odvodnéno, zpisob likvidace deStovych vod po dobu vystavby se
neméni.

C) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,
Stavenisté je pristupné z pozemku investora. Vjezd ke stavenisti SO 02 a SO 03 je
s povolenim Mé&sta Nachod pies pozemek 1238/1 ve vlastnictvi Mésta Nachod.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,

Stavba bude probihat s minimalizaci negativnich U€¢inkl pfi provadéni na své okoli a
nebude mit negativni vliv na sousedni pozemky a stavby. Pii provadéni stavby je nutné dbat
na to, aby okoli nebylo zatéZovano prachem a hlukem.

f) maximalni zdbory pro stavenisté (docasné / trvalé),

Pozadavky na zabory pro staveni$té jsou V obou Skolnich dvorech. V jednom dvofe
je zabor na pozemku investora pro SO 01 a jeho staveniSté. Ve druhém pro SO 04 a
staveni$té SO 02, SO 03 a SO 04.

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy,
Nejsou zadné pozadavky na obchozi trasy.

h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadt a emisi pfi vystavbe,
jejich likvidace,

Odpad vznikajici pfi stavbé je likvidovan opravnénou firmou.
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i) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin.

Zemni prace jsou navrzeny v misté zakladu vytahové Sachty a v misté noveé vznikajiciho
unikového vychodu. Piebytecnd zemina je odvezena na skladku. Ornice v misté stavby neni.

J) ochrana zivotniho prostiedi pfi vystavbé,
Pii provadéni stavby je nutné dbat na ochranu zivotniho prostfedi. Na stavbé nejsou
provadény nestandardni stavebni prace se zvySenym rizikem pro Zivotni prostredi.

K) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti, posouzeni potieby koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci podle jinych pravnich predpisi,

Zamgéstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni nebo montazni prace, zajisti
vybaveni pracovisté pro bezpecny vykon prace. Prace mohou byt zahdjeny pouze tehdy,
pokud je pracovisté nalezité zajisténo a vybaveno.

Zamg¢stnavatel je povinen dodrzovat dalsi pozadavky kladené na bezpecnost a ochranu
zdravi pii praci pii ptiprave projektu a realizaci stavby, jimiz jsou

a) udrzovéni potadku a Cistoty na stavenisti,

b) usporadani stavenisté podle piislusné dokumentace,

¢) umisténi pracovisté, jeho dostupnost, stanoveni komunikaci nebo prostoru pro
ptichod a pohyb fyzickych osob, vyrobnich a pracovnich prostredkii a zafizeni,

d) zajisténi pozadavkii na manipulaci s materialem,

e) predchazeni zdravotnim rizikim pfi praci s biemeny,

f) provadéni kontroly pfed prvnim pouzitim, béhem pouzivani, pii adrzbé a pravidelném
provadéni kontrol stroji, technickych zatizeni, piistrojii a nafadi béhem pouzivani s
cilem odstranit nedostatky, které by mohly neptiznivé ovlivnit bezpe¢nost a ochranu
zdravi,

g) splnéni pozadavkii na odbornou zptisobilost fyzickych osob konajicich prace na
stavenisti,

h) urceni a uprava ploch pro uskladnéni, zejména nebezpecnych latek, ptipravkii a
materiala,

1) splnéni podminek pro odstraniovani a odvoz nebezpecnych odpadi,

j) uskladfiovéani, manipulace, odstraiiovani a odvoz odpadu a zbytki materiald,

k) ptizptisobovani ¢asu potiebného na jednotlivé prace nebo jejich etapy podle
skutecného postupu praci,

1) predchazeni ohroZeni Zivota a zdravi fyzickych osob, které se s védomim
zaméstnavatele mohou zdrzovat na stavenisti,

m) zajiSténi spoluprace s jinymi osobami,

n) predchazeni rizikiim vzéjemného plsobeni ¢innosti provadénych na stavenisti nebo v
jeho tésné blizkosti,

o) vedeni evidence pfitomnosti zaméstnanct a dalSich fyzickych osob na stavenisti,
které mu bylo piedéano,

p) piijeti odpovidajicich opatieni, pokud budou na stavenisti vykonavany prace a
¢innosti vystavujici zaméstnance ohrozeni zivota nebo poSkozeni zdravi,

q) dodrZovani bliz§ich minimalnich pozadavki na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi préaci
na staveniStich stanovenych provadécim pravnim predpisem.

Dle § 15, odst. 2, zakona ¢. 309/2006 Sb., budou-li na stavenisti vykonavany prace a
¢innosti, vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni zivota nebo poSkozeni zdravi,
které stanovuje ptiloha ¢. 5 NV 591/2006 Sb. (viz nize), stejné jako v ptipadech podle
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odstavce 1 (viz bod 2.3. ,,0znameni o zah4jeni praci®), zadavatel stavby zajisti, aby pred
zahajenim praci na stavenisti byl zpracovan plan bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi préaci na
stavenisti (dale jen ,,plan BOZP") podle druhu a velikosti stavby tak, aby pln¢ vyhovoval
potfebam zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace. Plan fesi pfedevsim koordinaci
bezpecnosti a ochrany zdravi pracovnikd zhotovitele i vSech ostatnich pracovniki, ktefi
spolupracuji na stavenisti. Plan BOZP je zpracovan na zéklad¢ informaci znamych v dobé
jeho zpracovani a ptred zahajenim stavebnich praci musi byt aktualizovan na zaklad¢ dalSich
vstupnich informaci a ptipadné ptfizptisoben skute¢nému stavu a podstatnym zménam
b&hem provadéni stavby. Plan BOZP se vztahuje na vSechny pravnické a fyzické osoby,
které se osobn¢ podili na zhotoveni stavby, ale nezbavuje tyto osoby povinnosti znat a
dodrzovat vSechny platné zdkony, pfedpisy, normy a natizeni potfebné k jejich ¢innosti, ani
pokud nejsou obsazeny v planu BOZP.

I) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb,
V prub¢hu vystavby nebude umoznén ptistup pro imobilnim osoby.

m) zasady pro dopravné inzenyrské opatient,

Nejsou nutné zadné dopravné inZenyrské opatieni, k dopravé materialu k SO 01
slouzi stavajici vjezd do Skolniho dvora. K druhé ¢asti Skolniho dvora a zbytku stavenisté je
ptistup pfes pozemek Mésta Nachoda, je nutné dolozit souhlas vlastnika pozemku se

zasobovanim staveniste.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu,
opatieni proti i¢inkiim vné&jsiho prostiedi pii vystavbé apod.),
Nejsou stanoveny zadné specidlni podminky pro provadéni stavby.

0) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy
Stavbu je mozné proveést v jedné etape.
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