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1. Pripravné a zemni prace

Hlavni piistup na staveniité je stavajicim sjezdem z mistni komunikace Ceskych brati,
odkud bude také probihat navazeni vSeho materialu a stavenistni doprava.

Ptipravné prace spocivaji Vv zdboru Casti dvora a ve vyklizeni stavbou dotCenych
prostort objektu.

Jako sklad materialu slouzi stavajici kotelna a zabrana cast dvoru. Objekt bude
zasobovan stavebnim materialem pies Skolni dvur a stavajicim tnikovym vychodem z chodby
v 1. PP

U objektu, ze skolniho dvora, se provedou vykopy pro SO 01 zaklad vytahové Sachty a
pro SO 04 novy unikovy vychod.

2. Bouraci prace

SO 01 - Vytah
Odstranéni ¢asti betonové zakladové desky a zédkladového pasu.

V obvodové sténé se vybouraji stavajici okna a otvory pro dvefe vytahu (5x) + vybourani
pro betonové pieklady. V podkrovi objektu dojde k odstranéni ¢asti krovu a stéechy.

SO 02 — Studentsky klub

Vstupni dvefe do stavajici kotelny z chodby objektu budou vybourany.

Probéhne demontdz ocelového zabradli a lavky smérem ke knihovné do zazdéného
otvoru, ktery se proboura a odstrani se obklad stény. Z knihovny dojde k demontazi dievéného
oblozeni stény a bude probouran jesté jeden otvor, v€etné mista pro osazeni prekladu.

Odstranéni stavajici skladby podlahy a stropu nad 2. PP, ktery lezi na dvou zdénych
kotlech, které se taky odstrani. V¢etné veskerého potrubi. Zachovaji se pouze ocelové prvky
dvirek kotlt, které se zrenovuji, opatii antracitovym natérem a pouziji jako ozdobné prvky. Dale
ve 2. PP dojde k odstranéni ptizdivky, dvou betonovych schodli na rozvodné potrubi od kotlt a
odstranéni stavajici nosné stény s traverzou, ktera nese bourany strop u schodisté. Nasledné
dojde i k odstranéni schodiste.

Dojde tedy ke kompletnimu vycisténi mistnosti. Kvtili zvétSeni svétlé vysky, dojde k odstranéni
skladby podlah (beton + cihly) v 2.PP v tl. 120 mm. Do stavajiciho zdiva budou vysekany kapsy
pro ulozeni nového stropu a schodisté.

Odstranéni ¢asti dfevéného obloZeni stén a stropt na chodbé, v misté kde budou vznikat
nové stény s dvefmi rozdé€lujici chodbu.

SO 03 — WC Imobilni
Vstupni miiz bude odstranéna véetné zarubni a otvor bude rozsifen s pfedchozim
osazenim vétSich piekladi.
Prob&hne vybourani 100 mm $ifky stény véetné prostoru pro osazeni | profilu pod patu
klenby
Budou kompletné odstranény omitky a stidvajici betonova dlazba vcetné podsypu do
hloubky 120 mm
SO 04 — Unikovy vychod
Dojde k vybourani okna a vytvofeni otvoru pro nové unikové dvete z chodby smérem
na skolni dvir. Dojde k odstranéni ¢asti zidky ohraniCujici stavajici chodnik.




3. Zéklady
SO 01 - Vytah

Vytahova Sachta ma armovany zelezobetonovy zaklad, ktery je oddilatovan od
stavajiciho zakladu Skoly. Na dné vykopu je nejprve zhutnéna zemina. Dale se provede armatura
zakladové desky ze dvou siti KART @W8 100/100, vyztuzné trny @R14 ohnuté nahoru do stény
a deska tl. 400 mm se vybetonuje. Na desku se vyzdi prizdivka z cihel plnych tl. 100 mm
izola¢ni piizdivka do vySky stavajiciho okolniho terénu. Na tuto konstrukci se provede
asfaltovy penetra¢ni natér a zaizoluje se 2x asfaltovym pasem s AL vloZzkou. U stavajici budovy
bude penetracni natér a asfaltovy pas proveden na maltou zacistény stavajici zdkladovy pas.

SO 04 — Unikovy vychod
Nové zékladové pasy pod zdi ohranicujici novou unikovou cestu. Pasy Sitky a vysky 250 mm
prokladdané ocelovymi pruty tl. 8§ mm.

Z4dné dalsi Zaklady nejsou v projektu feseny.

4. Hydroizolace

Hydroizolace je vzdy provedena na podklad opatfeny asfaltovym penetracnim natérem.
Je ze dvou asfaltovych pasti a AL vlozkou. Jedna se o vyse popsanou izolaci vytahové Sachty.
Hydroizolace je natavena na uvazovanou stavajici hydroizolaci pod objektem — §ife nataveni je
min. 100 mm.

SO 03 — WC Imobilni
V celé plose bude na nové betonovanou podlahovou desku z vodostavebniho betonu tl.
100 mm provedena hydroizolacni stérka

5. Svislé nosné konstrukce

SO 01 — Vytah

Vytahova Sachta, ktera je pfistavena ke stavajici budové, ma boc¢ni stény vyzdény ze
ztracené¢ho bednéni tl. 300 mm kiizem armovaného profily R 14 po 200 mm s piesahem profilt
dle zasad stykovéani. Zdivo je osazeno na svislé profily pfipravené z monolitického zdkladu
Sachty. Ztracené bednéni je zalito betonem C 25/30. V kazdé druhé lozné spate zdiva vytahové
Sachty je vodorovna vyztuz piivafena k navrtanym a chemicky kotvenym trnim @R12, hloubka
kotveni min. 300 mm do zdiva.

V 1.PP je z ¢elni strany Sachty vyzdéna sténa z porobetonu tl. 150 mm v niz jsou
Vv urovni terénu osazeny Sachetni dvefe nad nimiz je systémovy pieklad, dale tato sténa
nepokracuje. Bo¢ni stény Sachty jsou vzajemné provazany nosniky UPN 200 Sroubovanymi na
konzole zabetonované ve sténdch a uzaviena je prosklenou predsazenou sténou z hlinikovych
ramovych profilt vyplnénych bezpecnostnimi skly.

V 1.PP se dozdiva zdklad Sachty ze strany od budovy betonovymi tvarnicemi tl. 150 mm

Na kazdém podlazi vytahové Sachty se dozdiva sténa po vybourani oken.

Na stfeSe objektu dojde k vyzdéni zadni stény Sachty stejnym zplsobem jako jsou zdéné
bocni stény. Na této sténé budou kotveny nosné tramy které budou napojeny na stavajici krov
objektu a mezi trdmy vznikne nova dievénd sendvicova konstrukce, kterd bude tvofit stény
chodby k vytahu.




SO 02 — Studentsky klub

Ve 2.PP dochazi k vyzdéni stény z rezného zdiva tl. 300 mm a Kk ni kolmo vyzdivky
vysky 1200 mm a tl. 150 mm na roz¢lenéni mistnosti. Z rezného zdiva o tl. 300 mm je taky
vyzdéna nova nosna sténa podél schodisté. Déle dojde k vyzdéni zbytku od nové vzniklé nosné
stény ke stavajici stén¢ s dvetmi do skladu, cihlou plnu o tl. 150 mm a k zazdéni prostoru pod
schodistém

VSechny stavajici stény licového zdiva budou ocelovymi kartaci o¢istény a penetrovany.

V 1.PP se nova nosna sténa tl. 300 mm z 2.PP u schodi$té¢ dozdi na vysku 1200 mm
z rezného zdiva.

Podél baru se do vysky 1500 mm udé¢la piizdivka tl. 150 mm z rezného zdiva a zazdi se
vyklenek smérem do Knihovny. Z vyztuzené¢ho betonu bude do vysky 1200 mm udé€lana
monolitickd sténa navazujici na noveé vznikajici strop, kterd ohranicuje konec patra a lze za ni
vidét galerii dolu do 2.PP.

Vsechny stavajici stény licového zdiva budou ocelovymi kartaci o€istény a penetrovany.

Cast chodby, ve které se nachazi Studentsky klub, bude oddélena od zbytku $koly
pérobetonovymi sténami tl. 200 mm s dvoukiidlymi protipozarnimi dvetfmi.

SO 03 — WC Imobilni
Dojde pouze krozpii¢kovani mistnosti porobetonovymi tvarnicemi tl. 100 mm.
Stavajici stény budou mit nové omitky.

SO 04 — Unikovy vychod
Postranni stény jsou monolitické, tl. 200 mm. Z betonu C20/25 XC3 a vyztuzeny pruty
OR8. Pohledové kvality PB2.

6. Preklady
Nad vSemi nov€é budovanymi otvory ve stavajicich konstrukcich jsou pouzity

zelezobetonove pieklady. Pieklady jsou popsany na vykresech.

Nad otvory v novych konstrukcich (porobeton) jsou pouzity typové pdrobetonové
preklady.

SO 03 — WC Imobilni

Pii vybourani 100 mm Sitky stény musi dojit k osazeni profilu 160 k podepteni
konstrukce klenby.

7. Stropy
V objektu SO 02 je provedena nova stropni monoliticka deska. Stropni monoliticka

deska tl. 180 mm je provedeny z betonu C 25/30 a je armovana pruty @R8, OR10, OR16 a
OR25.
Ulozeni desky je ze tfi stran do zdiva a na jedné stran¢ je vyztuzena nahoru a tvori
konecnou sténu patra 1.PP. Vrchni hrana desky je 25 mm pod stavajici podlahou v 1.PP.
Reseno viz. samostatna ¢ast dokumentace D.1.2. Stavebné konstrukéni fesent.



8. Stiechy
SO 01 - Vytah

Nad vytahovou Sachtou a piistupovou chodbou k vytahu je nova stée$ni konstrukce.

Nad $achtou na ZB desce tl. 150 mm je piilepeny spadové kliny tl. 1* 20-100 mm a
polystyren EPS 150 S tl. 1*100 mm, tedy 120 -200 mm. Tvofici spad 2%. Ptes polystyren je
nalepen samolepici hydroizola¢ni asfaltovy pas, na némz je asfaltovy pas s bfidlicnym vsypem.

Nad chodbou k vytahu bude sedlova stfecha napojena z jedné strany na stavajici stiechu
objektu a z druhé strany ukoncena sténou vytahové Sachty. Stiecha bude pouze z krokvi
pobitych OSB deskami, na které bude piikotven podkladni pas pod krytinu z APP
modifikovaného asfaltu, na némz je sties$ni asfaltovy Sindel. Barva a vzor by méla navazovat na
stavajici stiesni krytinu.

9. Schodisté a rampa

SO 02 — Studentsky klub

Ve Studentském klubu bude z 2.PP nové betonové schodisté do kantyny v 1.PP, které
bude mit 15 stupiit 160 mm vysokych a 300 mm hlubokych. Sitka schodistd je 1000 mm.

SO 04 — Unikovy vychod

V nové vzniklém unikovém vychodu na Skolni dvir, jsou tfi schody zprvki
dvouvrstvého vibrolisovaného betonu. Vyska prvku 150 mm, hloubka prvku je 350 mm.
Piekryti prvki je 50 mm, hloubka schodu je tedy 300mm. Sitka schodiitd je 900 mm.
Navazujici podesty budou vydlazdéné z betonové dlazby navazujici na stavajici dlazbu na
Skolnim dvofe.

10. Pricky

Vsechny nové zdéné pticky v objektu jsou bud’ z pdrobetonovych tvarnic nebo
z licového zdiva — cihel palenych. Tl. 100 az 200 mm.

Pricky z porobetonu jsou lepené na tmel a zapénéné ke stropu a na vsech
poérobetonovych kci je perlinka do tenkovrstvé systémové omitky, VC Stuk a vymalba.

Licové zdivo z cihel palenych je opatfeno penetraénim ochrannym nétérem.

11. Podhledy
Podhledy nejsou v tomto projektu feseny.

12. Vytahova Sachta a vytah (SO 01)

Vytahova Sachta ma vnitini svétlé rozméry 1 650 x 1 950 mm. Oproti podlaze dolni stanice
je dno vytahové Sachty zapusténo o 1 100 mm. Strop vytahové Sachty je min. 3 600 mm nad
podlahou nejvyssi stanice.

Tyto minimalni rozméry musi byt bezpodminecné dodrzeny.

Samotny vytah ma prichozi kabinu v provedeni pro imobilni osoby o vnitinich padorysnych
rozmeérech kabiny 1100 x 1400 mm a vySce 2150 mm.

Nosnost vytahu je 630 kg a ma 6 stanic

Vytah je lanového typu a ma strojovnu umisténou ve vytahové Sacht¢ — pohon
elektromechanicky + frekvencni fizeni (popft. synchronni — bezptevodovy).




13. Klempiiské vyrobky
SO 01 — Vytah

Oplechovani atiky stfechy bude z lakovaného pozinku barvy tmavé sedé. Bude kotvena na OSB

desku, ktera je kotvena do ZB atiky. Vyspadovana smér od stéechy.

Stavajici podokapni zlab je v délce 3 m preruSen a ukoncen. Na jedné stran¢ prob¢hne
prespadovani.

Novy podokapni Zlab je umistén pod hranou stfechy nad Sachtou vytahu a je kotven na
fosnu 140x40 mm. Na kraji tohoto zlabu je umistén svod, ze kterého voda voln¢ vytéka na
stavajici stiechu objektu.

Na nové sedlové stfeSe nad chodbou k vytahu nejsou okapové Zzlaby, ale dojde
k natazeni asfalt. Sindele na stény a oplechovani Uzlabi chodby a voda bude volné stékat ze
sttechy po zdech az na stavajici stiechu objektu a dale do stavajicich Zlabu.

Material zlabti a svodu je poplastovany plech v barvé tmavée Sedé.

Kotvy UPN 200 rozpirajici bo¢ni stény vytahové Sachty. Jsou zabetonovany do stén a
Sroubovany k UPN. Maji tvar Z a jsou z ploché ohébané oceli 150x8 mm.

14. Zamecnické vyrobky

SO 02 — Studentsky klub

U schodisté mezi jednotlivymi patry studentského klubu, bude na stén¢ nerezové madlo
vysky 900 mm, kotvené do stény.

SO 04 — Unikovy vychod

U nové vznikajiciho tnikového vychodu je schodisté, po strané lemovano zabradlim.
Zabradli je na spodni ¢asti kotveno do zdi lemujici tinikovy vychod a horni ¢asti spojeno se
zabradli, které je na zdi.

Druhé zabradli je v trovni terénu na zdi lemujici inikovy vychod, z divodu bezpecnosti.

15. Vnéjsi povrchy
SO 01 - Vytah

Vytahova Sachta ze ztraceného bednéni je zateplena fasadni mineralni vatou tl. 2100 mm,
nalepené a mechanicky kotvené do betonu. Na vaté je perlinka do venkovni tenkovrstvé
omitkové malty a stérkova silikonova omitka zrnitosti 2 svétle Sedého odstinu.

Dtevéné sendvicové konstrukce tvofici stény a stiechu nové chodby k vytahu jsou
z vnéjsi strany potaZzeny asfaltovym Sindelem, ktery by mél navazovat na stavajici stfeSni
Krytinu.

SO 04 — Unikovy vychod
Zdi ohranicujici unikovy vychod budou z betonu v pohledové kvalité¢ PB2.

16. Vnitini povrchy
SO 01 - Vytah
Vytahova Sachta je ze ztraceného bednéni potaZzené¢ho perlinkou do tenkovrstvé malty
se Stukovou omitkou.




SO 02 — Studentsky klub

Za kuchynskou linkou je keramicky, netoxicky, omyvatelny obklad od vysky 850 do

1500 mm. Odstin bude vybran pii realizaci dle aktudlniho vzorniku.

Stény studentského klubu v 1. PP i v 2. PP budou ponechané z licového zdiva, které bude
oCisténo ocelovymi kartd¢i a napenetrovano. N¢které stény budou obloZeny slziCkovym
plechem tl.1,5 mm, barvy Antracit. Druh oplasténi bude vybran dle aktudlniho vzorniku
vybraného dodavatelem

SO 03 — WC Imobilni

V celém prostoru jsou keramické obklady formatu 300x600 do vysky 2000 mm. Odstin

bude vybran pfi realizaci dle aktualniho vzorniku. Spary obkladii navazuji na spary dlazby.
Zbytek stavajicich stén ma novou stukovou omitku.

Nové porobetonové stény jsou opatieny perlinkou do tenkovrstvé omitkové malty.

Vsechny stény jsou vystukovany VC Stukem a pfed vymalbou natfeny penetracnim
natérem. Vymalba probéhne ve vSech feSenych prostorech.

17. Skladby podlah

SO 02 — Studentsky klub
1.PP

Protiskluzova keramicka dlazba tl. 12 mm
Lepidlo tl. 3 mm

Anhydritovy potér tl. 10 mm

7B monolitick4 deska tl. 180 mm

2.PP

Keramicka dlazba tl. 20 mm
Terce pro uloZeni dlazby tl. 20 mm
Samonivelacéni stérkova hmota tl. 5 mm

SO 03 — WC Imobilni

Keramicka dlazba tl. 12 mm
Lepidlo tl. 3 mm
Hydroizola¢ni stérka tl. 5 mm
Vodostavebni beton tl. 100 mm

SO 04 — Unikovy vychod

Betonova dlazba tl. 40 mm
Stérk frakce 4/8 tl. 50 mm
Stérk frakce 8/16 tl. 150 mm
Hutnéna zemina tl. 150 mm

Vsechny nové néaslapné vrstvy musi splitovat protiskluznost tfidy min. R9.



18. Okna a vnéjsi dvete
SO 01 — Vytah
Celni strana vytahové Sachty je tvofena prosklenou piedsazenou sténou z hlinikové sestavy
profild barvy tmavé Sedé, rozmisténych po cca 1 050 mm, které jsou vyplnény sedmnacti tabulemi
bezpecnostniho skla. Nejednd se o dilenskou dokumentaci. Pred vlastni vyrobou si musi dodavatel
provést piesné zaméieni na stavenisti a zpracovat vyrobni dokumentaci, kterou bude konzultovat
s AD a investorem

SO 04 — Unikovy vychod
Nové dvefe ven na Skolni dviir s panikovym kovanim, viz. vypis dveinich vyplni.

19. Truhlafské vyrobky a vnitini dvete
Nové vnitini dvefe jsou plné dfevéné osazené na kovové zarubng.
Protipozarni dvete oddélujici ¢ast chodby s kantynou od zbytku skoly jsou dievéné
prosklené dvoukitidlé osazené do dfevéného ramu.
SO 02 — Studentsky klub
1.PP - Gastro vybaveni + ndbytek kantyny
2.PP — Vybaveni studentského klubu nabytkem
Viz. D.1.1.20 — Vypis Truhlafskych vyrobkt

20. Zpevnéné plochy

Rozebrani ¢asti skladby chodniku pro vyhloubeni Sachty vytahu.

Odstranéni zatravnéni a vyhloubeni zeminy pro vznik SO 04 — Unikovy vychod. Nova zpevnéna
plocha vznika v SO 04 od Novych unikovych dvefi a je napojena na jiz stavajici chodnik na skolnim
dvofe.

Zadné dal$i nové zpevnéné plochy nejsou v tomto projektu Feseny.

21. Silnoprouda elektrotechnika
Resena v samostatné &asti PD D.1.4.1
Vsechny rozvody vedeny zasekané ve zdi. Neni-li to mozné, budou vedeny v Zlabech
S integrovanymi zadsuvkami.

22. Slaboproudé rozvody
Reseny v samostatné &asti PD D.1.4.2
Vsechny rozvody vedeny v chranickach - husich krcich, zasekanych ve zdi.

Neni-li to mozné, budou vedeny v zZlabech s integrovanymi zasuvkami.

23. Vétrani
SO 01 — Vytah
Prostor vytahové Sachty je odvétran pomoci prostupu zakonceného protidestovou zaluzii
180x180 mm. Prostup se nachazi pod stropem, z boku Sachty blize k ¢elni strané.
SO 02aS0O 03
Vétrani je popsano a specifikovano v samostatné slozce PD Vzduchotechniky.



24. Vytapéni

SO 01 - Demontaz dvou stavajicich radiatorti v prostoru dveii nového vytahuna 1. a 2. NP a
zaslepeni rozvoda vytapéni.

SO 02 — Dojde k prelozeni ¢asti ptivodu parovodu (viz. samostatna ¢ast PD — Pielozka parovodu).
Nové rozvody a radiatory

SO 03 — Nové rozvody a radiatory

SO 04 - Ptesun radiatoru na chodbé v misté novych dveti inikového vychodu

Vytapéni je popsano a specifikovano v samostatné slozce PD.



