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1. Přípravné a zemní práce  

Hlavní přístup na staveniště je stávajícím sjezdem z místní komunikace Českých bratří, 

odkud bude také probíhat navážení všeho materiálu a staveništní doprava.  

Přípravné práce spočívají v záboru části dvora a ve vyklizení stavbou dotčených 

prostorů objektu.  

Jako sklad materiálu slouží stávající kotelna a zabraná část dvoru. Objekt bude 

zásobován stavebním materiálem přes školní dvůr a stávajícím únikovým východem z chodby 

v 1. PP  

U objektu, ze školního dvora, se provedou výkopy pro SO 01 základ výtahové šachty a 

pro SO 04 nový únikový východ. 

 

2. Bourací práce  

SO 01 – Výtah 

  Odstranění části betonové základové desky a základového pasu. 

V obvodové stěně se vybourají stávající okna a otvory pro dveře výtahu (5x) + vybourání 

pro betonové překlady. V podkroví objektu dojde k odstranění části krovu a střechy. 

SO 02 – Studentský klub 

 Vstupní dveře do stávající kotelny z chodby objektu budou vybourány. 

 Proběhne demontáž ocelového zábradlí a lávky směrem ke knihovně do zazděného 

otvoru, který se probourá a odstraní se obklad stěny. Z knihovny dojde k demontáži dřevěného 

obložení stěny a bude probourán ještě jeden otvor, včetně místa pro osazení překladu. 

 Odstranění stávající skladby podlahy a stropu nad 2. PP, který leží na dvou zděných 

kotlech, které se taky odstraní. Včetně veškerého potrubí. Zachovají se pouze ocelové prvky 

dvířek kotlů, které se zrenovují, opatří antracitovým nátěrem a použijí jako ozdobné prvky. Dále 

ve 2. PP dojde k odstranění přizdívky, dvou betonových schodů na rozvodné potrubí od kotlů a 

odstranění stávající nosné stěny s traverzou, která nese bouraný strop u schodiště. Následně 

dojde i k odstranění schodiště.  

Dojde tedy ke kompletnímu vyčistění místnosti. Kvůli zvětšení světlé výšky, dojde k odstranění  

skladby podlah (beton + cihly) v 2.PP v tl. 120 mm. Do stávajícího zdiva budou vysekány kapsy 

pro uložení nového stropu a schodiště. 

Odstranění části dřevěného obložení stěn a stropů na chodbě, v místě kde budou vznikat 

nové stěny s dveřmi rozdělující chodbu. 

SO 03 – WC Imobilní 

 Vstupní mříž bude odstraněna včetně zárubní a otvor bude rozšířen s předchozím 

osazením větších překladů. 

 Proběhne vybourání 100 mm šířky stěny včetně prostoru pro osazení I profilu pod patu 

klenby 

 Budou kompletně odstraněny omítky a stávající betonová dlažba včetně podsypu do 

hloubky 120 mm 

SO 04 – Únikový východ 

Dojde k vybourání okna a vytvoření otvoru pro nové únikové dveře z chodby směrem 

na školní dvůr. Dojde k odstranění části zídky ohraničující stávající chodník. 
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3. Základy  

SO 01 - Výtah 

Výtahová šachta má armovaný železobetonový základ, který je oddilatován od 

stávajícího základu školy. Na dně výkopu je nejprve zhutněná zemina. Dále se provede armatura 

základové desky ze dvou sítí KARI ØW8 100/100, výztužné trny ØR14 ohnuté nahoru do stěny 

a deska tl. 400 mm se vybetonuje. Na desku se vyzdí přizdívka z cihel plných tl. 100 mm 

izolační přizdívka do výšky stávajícího okolního terénu. Na tuto konstrukci se provede 

asfaltový penetrační nátěr a zaizoluje se 2x asfaltovým pásem s AL vložkou. U stávající budovy 

bude penetrační nátěr a asfaltový pás proveden na maltou začištěný stávající základový pas. 

  SO 04 – Únikový východ 

Nové základové pasy pod zdi ohraničující novou únikovou cestu. Pasy šířky a výšky 250 mm 

prokládané ocelovými pruty tl. 8 mm. 

Žádné další Základy nejsou v projektu řešeny. 

 

4. Hydroizolace  

Hydroizolace je vždy provedena na podklad opatřený asfaltovým penetračním nátěrem. 

Je ze dvou asfaltových pásů a AL vložkou. Jedná se o výše popsanou izolaci výtahové šachty. 

Hydroizolace je natavena na uvažovanou stávající hydroizolaci pod objektem – šíře natavení je 

min. 100 mm.   

SO 03 – WC Imobilní 

V celé ploše bude na nově betonovanou podlahovou desku z vodostavebního betonu tl. 

100 mm provedena hydroizolační stěrka  

  

5. Svislé nosné konstrukce  

SO 01 – Výtah 

Výtahová šachta, která je přistavena ke stávající budově, má boční stěny vyzděny ze 

ztraceného bednění tl. 300 mm křížem armovaného profily R 14 po 200 mm s přesahem profilů 

dle zásad stykování. Zdivo je osazeno na svislé profily připravené z monolitického základu 

šachty. Ztracené bednění je zalito betonem C 25/30. V každé druhé ložné spáře zdiva výtahové 

šachty je vodorovná výztuž přivařena k navrtaným a chemicky kotveným trnům ØR12, hloubka 

kotvení min. 300 mm do zdiva. 

V 1.PP je z čelní strany šachty vyzděna stěna z pórobetonu tl. 150 mm v níž jsou 

v úrovni terénu osazeny šachetní dveře nad nimiž je systémový překlad, dále tato stěna 

nepokračuje. Boční stěny šachty jsou vzájemně provázány nosníky UPN 200 šroubovanými na 

konzole zabetonované ve stěnách a uzavřená je prosklenou předsazenou stěnou z hliníkových 

rámových profilů vyplněných bezpečnostními skly. 

V 1.PP se dozdívá základ šachty ze strany od budovy betonovými tvárnicemi tl. 150 mm 

Na každém podlaží výtahové šachty se dozdívá stěna po vybourání oken. 

Na střeše objektu dojde k vyzdění zadní stěny šachty stejným způsobem jako jsou zděné 

boční stěny. Na této stěně budou kotveny nosné trámy které budou napojeny na stávající krov 

objektu a mezi trámy vznikne nová dřevěná sendvičová konstrukce, která bude tvořit stěny 

chodby k výtahu. 
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SO 02 – Studentský klub 

Ve 2.PP dochází k vyzdění stěny z režného zdiva tl. 300 mm a k ní kolmo vyzdívky 

výšky 1200 mm a tl. 150 mm na rozčlenění místnosti. Z režného zdiva o tl. 300 mm je taky 

vyzděna nová nosná stěna podél schodiště. Dále dojde k vyzdění zbytku od nově vzniklé nosné 

stěny ke stávající stěně s dveřmi do skladu, cihlou plnu o tl. 150 mm a k zazdění prostoru pod 

schodištěm 

Všechny stávající stěny lícového zdiva budou ocelovými kartáči očištěny a penetrovány. 

V 1.PP se nová nosná stěna tl. 300 mm z 2.PP u schodiště dozdí na výšku 1200 mm 

z režného zdiva. 

Podél baru se do výšky 1500 mm udělá přizdívka tl. 150 mm z režného zdiva a zazdí se 

výklenek směrem do Knihovny. Z vyztuženého betonu bude do výšky 1200 mm udělaná 

monolitická stěna navazující na nově vznikající strop, která ohraničuje konec patra a lze za ni 

vidět galerií dolu do 2.PP. 

Všechny stávající stěny lícového zdiva budou ocelovými kartáči očištěny a penetrovány. 

Část chodby, ve které se nachází Studentský klub, bude oddělena od zbytku školy 

pórobetonovými stěnami tl. 200 mm s dvoukřídlými protipožárními dveřmi. 

SO 03 – WC Imobilní 

Dojde pouze k rozpříčkování místnosti pórobetonovými tvárnicemi tl. 100 mm. 

Stávající stěny budou mít nové omítky. 

SO 04 – Únikový východ 

Postranní stěny jsou monolitické, tl. 200 mm. Z betonu C20/25 XC3 a vyztuženy pruty 

ØR8. Pohledové kvality PB2. 

 

6. Překlady  

Nad všemi nově budovanými otvory ve stávajících konstrukcích jsou použity 

železobetonové překlady. Překlady jsou popsány na výkresech.  

Nad otvory v nových konstrukcích (pórobeton) jsou použity typové pórobetonové 

překlady.  

SO 03 – WC Imobilní  

Při vybourání 100 mm šířky stěny musí dojít k osazení profilu I60 k podepření 

konstrukce klenby. 

  

7. Stropy  

V objektu  SO 02 je provedena nová stropní monolitická deska. Stropní monolitická 

deska tl. 180 mm je provedeny z betonu C 25/30 a je armována pruty ØR8, ØR10, ØR16 a 

ØR25. 

Uložení desky je ze tří stran do zdiva a na jedné straně je vyztužená nahoru a tvoří 

konečnou stěnu patra 1.PP. Vrchní hrana desky je 25 mm pod stávající podlahou v 1.PP. 

Řešeno viz. samostatná část dokumentace D.1.2. Stavebně konstrukční řešení. 
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8. Střechy  

SO 01 – Výtah  

Nad výtahovou šachtou a přístupovou chodbou k výtahu je nová střešní konstrukce.  

Nad šachtou na ŽB desce tl. 150 mm je přilepeny spádové klíny tl. 1* 20-100 mm a 

polystyren EPS 150 S tl. 1*100 mm, tedy 120 -200 mm. Tvořící spád 2%. Přes polystyren je 

nalepen samolepící hydroizolační asfaltový pás, na němž je asfaltový pás s břidličným vsypem.  

Nad chodbou k výtahu bude sedlová střecha napojena z jedné strany na stávající střechu 

objektu a z druhé strany ukončena stěnou výtahové šachty. Střecha bude pouze z krokví 

pobitých OSB deskami, na které bude přikotven podkladní pás pod krytinu z APP  

modifikovaného asfaltu, na němž je střešní asfaltový šindel. Barva a vzor by měla navazovat na 

stávající střešní krytinu. 

 

9. Schodiště a rampa  

SO 02 – Studentský klub  

Ve Studentském klubu bude z 2.PP nové betonové schodiště do kantýny v 1.PP, které  

bude mít 15 stupňů 160 mm vysokých a 300 mm hlubokých. Šířka schodiště je 1000 mm. 

SO 04 – Únikový východ 

V nově vzniklém únikovém východu na školní dvůr, jsou tři schody z prvků 

dvouvrstvého vibrolisovaného betonu. Výška prvku 150 mm, hloubka prvku je 350 mm. 

Překrytí prvků je 50 mm, hloubka schodu je tedy 300mm. Šířka schodiště je 900 mm. 

Navazující podesty budou vydlážděné z betonové dlažby navazující na stávající dlažbu na 

školním dvoře. 

 

10. Příčky  

Všechny nové zděné příčky v objektu jsou buď z pórobetonových tvárnic nebo  

z lícového zdiva – cihel pálených. Tl. 100 až 200 mm. 

Příčky z pórobetonu jsou lepené na tmel a zapěněné ke stropu a na všech 

pórobetonových kcí je perlinka do tenkovrstvé systémové omítky, VC štuk a výmalba.  

Lícové zdivo z cihel pálených je opatřeno penetračním ochranným  nátěrem. 

 

11. Podhledy  

  Podhledy nejsou v tomto projektu řešeny. 

 

12. Výtahová šachta a výtah (SO 01) 

Výtahová šachta má vnitřní světlé rozměry 1 650 x 1 950 mm. Oproti podlaze dolní stanice 

je dno výtahové šachty zapuštěno o 1 100 mm. Strop výtahové šachty je min. 3 600 mm nad 

podlahou nejvyšší stanice.  

Tyto minimální rozměry musí být bezpodmínečně dodrženy.  

Samotný výtah má průchozí kabinu v provedení pro imobilní osoby o vnitřních půdorysných 

rozměrech kabiny 1100 x 1400 mm a výšce 2150 mm.  

Nosnost výtahu je 630 kg a má 6 stanic 

Výtah je lanového typu a má strojovnu umístěnou ve výtahové šachtě – pohon 

elektromechanický + frekvenční řízení (popř. synchronní – bezpřevodový).  
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13. Klempířské výrobky  

SO 01 – Výtah 

  Oplechování atiky střechy bude z lakovaného pozinku barvy tmavě šedé. Bude kotvena na OSB 

desku, která je kotvena do ŽB atiky. Vyspádovaná směr od střechy. 

Stávající podokapní žlab je v délce 3 m přerušen a ukončen. Na jedné straně proběhne 

přespádování.  

Nový podokapní žlab je umístěn pod hranou střechy nad šachtou výtahu a je kotven na 

fošnu 140x40 mm. Na kraji tohoto žlabu je umístěn svod, ze kterého voda volně vytéká na 

stávající střechu objektu. 

Na nové sedlové střeše nad chodbou k výtahu nejsou okapové žlaby, ale dojde 

k natažení asfalt. šindele na stěny a oplechování úžlabí chodby a voda bude volně stékat ze 

střechy po zdech až na stávající střechu objektu a dále do stávajících žlabů. 

Materiál žlabů a svodů je poplastovaný plech v barvě tmavě šedé. 

Kotvy UPN 200 rozpírající boční stěny výtahové šachty. Jsou zabetonovány do stěn a 

šroubovány k UPN. Mají tvar Z a jsou z ploché ohébané oceli 150x8 mm. 

 

14. Zámečnické výrobky  

SO 02 – Studentský klub  

U schodiště mezi jednotlivými patry studentského klubu, bude na stěně nerezové madlo 

výšky 900 mm, kotvené do stěny. 

 

SO 04 – Únikový východ 

U nově vznikajícího únikového východu je schodiště, po straně lemováno zábradlím. 

Zábradlí je na spodní části kotveno do zdi lemující únikový východ a  horní části spojeno se 

zábradlí, které je na zdi.  

Druhé zábradlí je v úrovni terénu na zdi lemující únikový východ, z důvodu bezpečnosti. 

 

15. Vnější povrchy  

SO 01 - Výtah 

Výtahová šachta ze ztraceného bednění je zateplena fasádní minerální vatou tl. 100 mm, 

nalepené a mechanicky kotvené do betonu. Na vatě je perlinka do venkovní tenkovrstvé 

omítkové malty a stěrková silikonová omítka zrnitosti 2 světle šedého odstínu. 

Dřevěné sendvičové konstrukce tvořící stěny a střechu nové chodby k výtahu jsou  

z vnější strany potaženy asfaltovým šindelem, který by měl navazovat na stávající střešní 

krytinu. 

SO 04 – Únikový východ 

Zdi ohraničující únikový východ budou z betonu v pohledové kvalitě PB2. 

  

16. Vnitřní povrchy  

SO 01 - Výtah 

Výtahová šachta je ze ztraceného bednění potaženého perlinkou do tenkovrstvé malty 

se štukovou omítkou. 
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SO 02 – Studentský klub   

Za kuchyňskou linkou je keramický, netoxický, omyvatelný obklad od výšky 850 do 

1500 mm. Odstín bude vybrán při realizaci dle aktuálního vzorníku. 

Stěny studentského klubu v 1. PP i v 2. PP budou ponechané z lícového zdiva, které bude 

očištěno ocelovými kartáči a napenetrováno. Některé stěny budou obloženy slzičkovým 

plechem tl.1,5 mm, barvy Antracit. Druh opláštění bude vybrán dle aktuálního vzorníku 

vybraného dodavatelem 

 

SO 03 – WC Imobilní  

V celém prostoru jsou keramické obklady formátu 300x600 do výšky 2000 mm. Odstín 

bude vybrán při realizaci dle aktuálního vzorníku. Spáry obkladů navazují na spáry dlažby. 

Zbytek stávajících stěn má novou štukovou omítku. 

Nové pórobetonové stěny jsou opatřeny perlinkou do tenkovrstvé omítkové malty. 

Všechny stěny jsou vyštukovány VC štukem a před výmalbou natřeny penetračním 

nátěrem. Výmalba proběhne ve všech řešených prostorech. 

 

17. Skladby podlah  

SO 02 – Studentský klub  

1.PP 

- Protiskluzová keramická dlažba tl. 12 mm  

- Lepidlo tl. 3 mm   

- Anhydritový potěr tl. 10 mm 

- ŽB monolitická deska tl. 180 mm 

 

2.PP 

- Keramická dlažba tl. 20 mm  

- Terče pro uložení dlažby tl. 20 mm 

- Samonivelační stěrková hmota tl. 5 mm   

 

SO 03 – WC Imobilní  

- Keramická dlažba tl. 12 mm  

- Lepidlo tl. 3 mm   

- Hydroizolační stěrka tl. 5 mm 

- Vodostavební beton tl. 100 mm 

 

SO 04 – Únikový východ 

- Betonová dlažba tl. 40 mm 

- Štěrk frakce 4/8 tl. 50 mm 

- Štěrk frakce 8/16 tl. 150 mm 

- Hutněná zemina tl. 150 mm 

 

Všechny nové nášlapné vrstvy musí splňovat protiskluznost třídy min. R9. 
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18. Okna a vnější dveře  

SO 01 – Výtah 

  Čelní strana výtahové šachty je tvořena prosklenou předsazenou stěnou z hliníkové sestavy 

profilů barvy tmavě šedé, rozmístěných po cca 1 050 mm, které jsou vyplněny sedmnácti tabulemi 

bezpečnostního skla. Nejedná se o dílenskou dokumentaci. Před vlastní výrobou si musí dodavatel 

provést přesné zaměření na staveništi a zpracovat výrobní dokumentaci, kterou bude konzultovat 

s AD a investorem 

 

SO 04 – Únikový východ 

Nové dveře ven na školní dvůr s panikovým kováním, viz. výpis dveřních výplní. 

 

19. Truhlářské výrobky a vnitřní dveře  

Nové vnitřní dveře jsou plné dřevěné osazené na kovové zárubně. 

Protipožární dveře oddělující část chodby s kantýnou od zbytku školy jsou dřevěné 

prosklené dvoukřídlé osazené do dřevěného rámu. 

SO 02 – Studentský klub 

1.PP - Gastro vybavení + nábytek kantýny 

2.PP – Vybavení studentského klubu nábytkem 

Viz. D.1.1.20 – Výpis Truhlářských výrobků 

 

20. Zpevněné plochy  

 Rozebrání části skladby chodníku pro vyhloubení šachty výtahu. 

Odstranění zatravnění a vyhloubení zeminy pro vznik SO 04 – Únikový východ. Nová zpevněná 

plocha vzniká v SO 04 od Nových únikových dveří a je napojena na již stávající chodník na školním 

dvoře. 

 Žádné další nové zpevněné plochy nejsou v tomto projektu řešeny. 

 

21. Silnoproudá elektrotechnika 

Řešena v samostatné části PD D.1.4.1 

Všechny rozvody vedeny zasekané ve zdi. Není-li to možné, budou vedeny v žlabech 

s integrovanými zásuvkami. 

 

22. Slaboproudé rozvody 

Řešeny v samostatné části PD D.1.4.2 

Všechny rozvody vedeny v chráničkách - husích krcích, zasekaných ve zdi. 

Není-li to možné, budou vedeny v žlabech s integrovanými zásuvkami. 

 

23. Větrání  

SO 01 – Výtah 

Prostor výtahové šachty je odvětrán pomocí prostupu zakončeného protidešťovou žaluzií 

180x180 mm. Prostup se nachází pod stropem, z boku šachty blíže k čelní straně. 

SO 02 a SO 03 

Větrání je popsáno a specifikováno v samostatné složce PD Vzduchotechniky. 
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24. Vytápění  

 SO 01 - Demontáž dvou stávajících radiátorů v prostoru dveří nového výtahu na 1. a 2. NP a 

zaslepení rozvodů vytápění. 

SO 02 – Dojde k přeložení části přívodu parovodu (viz. samostatná část PD – Přeložka parovodu). 

Nové rozvody a radiátory 

SO 03 – Nové rozvody a radiátory 

SO 04 - Přesun radiátoru na chodbě v místě nových dveří únikového východu 

 Vytápění je popsáno a specifikováno v samostatné složce PD. 


