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P03 - DEKORATIVNÍ PRVEK - MOTIV KOTLE
(ZRENOVOVANÝ STÁVAJÍCÍ ODBOURANÝ PRVEK, V BARVĚ ANTRACIT)

P05 - NOVÁ NIVELAČNÍ STĚRKA + VENKOVNÍ VELKOFORMÁTOVÁ KERAMICKÁ
DLAŽBA NA TERČE CELKOVÁ TL. MAX 45 MM

B02 - BOURÁNÍ ZDĚNÝCH KOTLŮ
B03 - BOURÁNÍ POTRUBÍ KE KOTLŮM
B04 - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ PŘIZDÍVKY
B05 - ODSTRANĚNÍ DVOU SCHODŮ NA POTRUBÍ
B06 - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ TRAVERZY
B07 - ODSTRANĚNÍ SKLADBY PODLAHY (BETON+CIHLA PLNÁ) TL. 120 MM
B08 - BOURÁNÍ BETONOVÉHO SCHODIŠTĚ
B09 - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ NOSNÉ STĚNY

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
BOURANÉ KONSTRUKCE

P06 - V MÍSTĚ PROVEDENÉ SONDY BUDE OSAZENÉ KALOVÉ ČERPADLO S PLOVÁKEM
DO TRUBY KGEM DN 250

P17 - NEREZOVÉ MADLO, VÝŠKY 900 MM, KOTVENO DO STĚNY VIZ. D.1.1.27
OČIŠTĚNÍ KOTELNY OD VEŠKERÝCH NEFUNKČNÍCH A NEPOUŽÍVANÝCH
ROZVODŮ
KOTELNA BUDE PŘED ZAHAJENÍM PRACÍ VYKLIZENA OD VEŠKERÉHO
STÁVAJÍCÍHO NÁBYTKU A VYBAVENÍ
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