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STÁVAJÍCÍ
SKLADBA

B01

B54

B34

B24

STÁVAJÍCÍ
SKLADBA

B55

Bxx

Kxx

ZDIVO ZE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ

ZDIVO Z PÓROBETONU

VD1 - ŠACHETNÍ DVEŘE

PŘ1 - ŽELEZOBETONOVÝ PŘEKLAD 2x RZP 149/24/19 P A RZP 149/12/19 V
PŘ2 - PÓROBETONOVÝ PŘEKLAD PSF 150-1750
PŘ3 - ŽELEZOBETONOVÝ PŘEKLAD RZP 2x 149/12/19 V

DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE

NOVÉ KONSTRUKCE

ŽB KONSTRUKCE

MINERÁLNÍ FASÁDNÍ VATA TL. 100 MM

PŘIZDÍVKA Z CIHEL PLNÝCH

ZÁSYPOVÁ ZEMINA

EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN XPS

P11 - DOZDÍVKA STĚNY PO VYBOURÁNÍ OKNA + DŘEVĚNÝ OBKLAD
P21 - DOZDÍVKA STĚNY PO VYBOURÁNÍ OKNA
P22 - UPN 200 NOSNÍK DL. 1650 MM
P23 - PROSKLENÁ PŘEDSAZENÁ STĚNA - HLINÍKOVÉ TMAVĚ ŠEDÉ PROFILY

PO CCA 1050 MM VYPLNĚNÉ 17 KS BEZPEČNOSTNÍHO SKLA
P31 - DOZDÍVKA STĚNY PO VYBOURÁNÍ OKNA
P32 - UPN 200 NOSNÍK DL. 1650 MM
P41 - DOZDÍVKA STĚNY PO VYBOURÁNÍ OKNA
P42 - UPN 200 NOSNÍK DL. 1650 MM
P51 - ZASTŘEŠENÍ NOVÉ CHODBY SEDLOVOU STŘECHOU
P53 - NOSNÉ TRÁMY NOVÉ CHODBY K VÝTAHU A JEJÍ STŘEŠNÍ KCE
P54 - PODEPŘENÍ STÁVAJÍCÍHO KROVU
P55 - NOVÉ KROKVE NAD CHODBOU K VÝTAHU
P56 - ZASTŘEŠENÍ VÝTAHOVÉ ŠACHTY SE SKLONEM 2%
P58 - DOČASNÉ DŘEVĚNÉ SCHODIŠTĚ
P59 - PODOKAPNÍ ŽLAB A SVOD - POPLASTOVANÝ PLECH - TMAVĚ ŠEDÝ
P510 - POMOCNÉ PRVKY PODPORY NOSNÝCH TRÁMŮ NOVÉ CHODBY A STŘEŠNÍ KCE

KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE - VIZ. VÝPIS D.1.1.26

Pxx

VDx

PŘx

Bxx B01 - ODSTRANĚNÍ ČÁSTI ZÁKLADOVÉ DESKY A ZÁKLADOVÉHO PASU
B11 - ODSTRANĚNÍ OKNA VČETNĚ RÁMU A PAREPŮ
B12 - VYBOURÁNÍ OTVORU S PŘEDCHÁZEJÍCÍM OSAZENÍM PŘEKLADU
B13 - ODSTRANĚNÍ SKLADBY CHODNÍKU A VYHLOUBENÍ ŠACHTY PRO VÝTAH
B14 - ODSTRANĚNÍ DŘEVĚNÉHO OBLOŽENÍ STĚNY
B21 - ODSTRANĚNÍ OKNA VČETNĚ RÁMU A PAREPŮ
B22 - VYBOURÁNÍ OTVORU S PŘEDCHÁZEJÍCÍM OSAZENÍM PŘEKLADU
B23 - ODSTRANĚNÍ ČÁSTI ŘÍMSY
B24 - DEMONTÁŽ RADIÁTORU
B31 - ODSTRANĚNÍ OKNA VČETNĚ RÁMU A PAREPŮ
B32 - VYBOURÁNÍ OTVORU S PŘEDCHÁZEJÍCÍM OSAZENÍM PŘEKLADU
B33 - ODSTRANĚNÍ ČÁSTI ŘÍMSY
B34 - DEMONTÁŽ RADIÁTORU
B41 - ODSTRANĚNÍ OKNA VČETNĚ RÁMU A PAREPŮ
B42 - VYBOURÁNÍ OTVORU S PŘEDCHÁZEJÍCÍM OSAZENÍM PŘEKLADU
B51 - VYBOURÁNÍ OTVORU VE STĚNĚ
B52 - ODSTRANĚNÍ ČÁSTI ŘÍMSY
B53 - ODSTRANĚNÍ ČÁSTI SKLADBY STŘECHY
B54 - ODSTRANĚNÍ ČÁSTI KROVU
B55 - ODSTRANĚNÍ ČÁSTI OKAPOVÉHO ŽLABU

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
BOURANÉ KONSTRUKCE

P11 - DOZDÍVKA STĚNY PO VYBOURÁNÍ OKNA + DŘEVĚNÝ OBKLAD
P21 - DOZDÍVKA STĚNY PO VYBOURÁNÍ OKNA
P22 - UPN 200 NOSNÍK DL. 1650 MM
P23 - PROSKLENÁ PŘEDSAZENÁ STĚNA - HLINÍKOVÉ TMAVĚ ŠEDÉ PROFILY

PO CCA 1050 MM VYPLNĚNÉ 17 KS BEZPEČNOSTNÍHO SKLA
P31 - DOZDÍVKA STĚNY PO VYBOURÁNÍ OKNA
P32 - UPN 200 NOSNÍK DL. 1650 MM
P41 - DOZDÍVKA STĚNY PO VYBOURÁNÍ OKNA
P42 - UPN 200 NOSNÍK DL. 1650 MM
P51 - ZASTŘEŠENÍ NOVÉ CHODBY SEDLOVOU STŘECHOU
P53 - NOSNÉ TRÁMY NOVÉ CHODBY K VÝTAHU A JEJÍ STŘEŠNÍ KCE
P54 - PODEPŘENÍ STÁVAJÍCÍHO KROVU
P55 - NOVÉ KROKVE NAD CHODBOU K VÝTAHU
P56 - ZASTŘEŠENÍ VÝTAHOVÉ ŠACHTY SE SKLONEM 2%
P58 - DOČASNÉ DŘEVĚNÉ SCHODIŠTĚ
P59 - PODOKAPNÍ ŽLAB A SVOD - POPLASTOVANÝ PLECH - TMAVĚ ŠEDÝ
P510 - POMOCNÉ PRVKY PODPORY NOSNÝCH TRÁMŮ NOVÉ CHODBY A STŘEŠNÍ KCE

S01
- BETON C 20/35 - TL. 80 MM
- ASFALTOVÝ PÁS S AL. VLOŽKOU - TL. 2x5 MM
- ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR
- ŽELEZOBETON C 25/30 XC3

S HYDROIZOL. PŘÍMĚSÍ - TL. 400 MM
- HUTNĚNÁ ZEMINA - TL.150 MM
- PŮVODNÍ ZEMINA

S02
- BETONOVÉ TVÁRNICE TL. 200 MM
- ASFALTOVÝ PÁS S AL. VLOŽKOU - TL. 2x5 MM
- ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR
- PŘIZDÍVKA Z CIHEL PLNÝCH - TL. 100 MM
- ZÁSYPOVÁ ZEMINA
- PŮVODNÍ ZEMINA

S03
- BETONOVÉ TVÁRNICE TL. 150 MM
- ASFALTOVÝ PÁS S AL. VLOŽKOU - TL. 2x5 MM
- ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR
- ZAPRAVENÝ STÁVAJÍCÍ ZÁKLADOVÝ PAS
- PŮVODNÍ ZEMINA

S0x S05
- OSB DESKA TL. 20 MM
- POLYSTYREN EPS 150 TL. 160 MM
- OSB DESKA TL. 20 MM
- PODKLADNÍ PÁS POD KRYTINU Z APP

MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S JEDNÉ STRANY
NEKLOUZAVÝM POVRCHEM - TL. 3 MM

- STŘEŠNÍ ASFALTOVÝ ŠINDEL OBDÉLNÍKOVÉHO
TVARU. VYROBEN Z OXIDOVANÉHO ASFALTU,
NOSNÁ VLOŽKA ZE SKELNÉ ROHOŽE, BARVA
TMAVĚ ŠEDÁ - TL. 4 MM

S06
- VRCHOLOVÁ  VAZNICE 160x180 MM
- KROKVE 120X160 MM
- OSB DESKA TL. 20 MM
- PODKLADNÍ PÁS POD KRYTINU Z APP

MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S JEDNÉ STRANY
NEKLOUZAVÝM POVRCHEM - TL. 3 MM

- STŘEŠNÍ ASFALTOVÝ ŠINDEL OBDÉLNÍKOVÉHO
TVARU. VYROBEN Z OXIDOVANÉHO ASFALTU,
NOSNÁ VLOŽKA ZE SKELNÉ ROHOŽE, BARVA
TMAVĚ ŠEDÁ - TL. 4 MM

S03
- BETONOVÉ TVÁRNICE TL. 150 MM
- ASFALTOVÝ PÁS S AL. VLOŽKOU - TL. 2x5 MM
- ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR
- ZAPRAVENÝ STÁVAJÍCÍ ZÁKLADOVÝ PAS
- PŮVODNÍ ZEMINA

S04
- ŽELEZOBETONOVÁ DESKA - TL. 150 MM
- POLYSTYRENOVÉ SPÁDOVÉ KLÍNY -

TL. 20-100 MM, SKLON 2%
- POLYSTYREN EPS 150 - TL. 100 MM
- SAMOLEPÍCÍ HYDROIZOLAČNÍ PÁS Z SBS

MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S NOSNOU VLOŽKOU
ZE SKLENĚNÉ TKANINY - TL. 3 MM

- PÁS SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU, NOSNÁ
VLOŽKA Z POLYESTEROVÉ ROHOŽE, S BŘIDLIČNÝM
VSYPEM - TL. 4 MM

 (S HORNÍM POVRCHEM VE SPÁDU 2%)

ŘEZ V-V´- BOURACÍ PRÁCE ŘEZ V-V´- NOVÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKY:
PO ODBOURÁNÍ ČÁSTI STÁVAJÍCÍHO ZÁKLADOVÉHO PASU DOJDE PŘED
PROVEDENÍ HYDROIZOLACE K JEHO ZAČIŠTĚNÍ MALTOU.
ZADNÍ STĚNA VÝTAHU MUSÍ BÝT DOKONALE ROVNÁ
- POČÍTÁ SE S VYROVNÁNÍM A OMÍTNUTÍM V TL. AŽ 30 MM.
VÝTAH BUDE UZAMČEN K ZAMEZENÍ VÝSTUPU DO PODKROVÍ ŠKOLY
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