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1. UvoD

Pfedmétné objekty SO 01 — Vytah, SO 02 — Studentsky klub, SO 03 — WC Imobilni a SO 04 - Unikovy
vychod se nachazeji v 1.PP Jirdaskova gymnazia v Nachodé. Adresa: Jiraskovo gymnazium, Nachod, Rezni¢kova
451, 547 01 Nachod st.p.C. 643; k.U. Nachod [701262]

Gymnazium a pfislusné stavebni Upravy 1.PP navazuji na uzivani jako prostory Skoly. Stavebnimi
Upravami dochdazi k pristavbé vytahu a nového Unikového vychodu ze skolniho dvoru a k Upravé vnitini
dispozice, ze stavajici kotelny vznika studentsky klub s kantynou (SO 02) a ze skladu vznikd nové WC pro
imobilni (SO 03), ve vSech mistnostech provedeni novych povrcht (podlah, stén a strop{) a rozvod( vnitfnich
inZzenyrskych siti.

Dokumentace zdravotné technickych instalaci resi rozvody vody a kanalizace.

Projekt vychazi z podkladd architektonicko-stavebni Casti. Pfipojeny budou bézné zafizovaci predméty
(umyvadlo, drez, zachod).

2. VYCHOZi PODKLADY
Pro vypracovani projektové dokumentace bylo pouZito nasledujicich podkladi:
- podklad stavebnich Gprav 1.PP
- pozadavky investora
- prislunych CSN a bezpecnostnich predpist
- €SN 75 6760 Vnitini kanalizace
- CSN EN 12056 Vnitini kanalizace - Gravitaéni systémy
- €SN 73 6660 Vnitini vodovody
- CSN EN 806 Vnitni vodovod pro rozvod vody uréené k lidské spotfebé
- €SN 75 5455 Vypodet vnitinich vodovod®

3. TECHNICKE RESENI
3.1 Vodovodni pripojka
Neni feSena, objekt je napojen na stavajici vodovodni pfipojkou bez zmény.
3.2 Kanalizace splaskova
Neni feSena, napojeni objektu je stavajici bez zmény.
3.3 Kanalizace dest'ova

SO 01 — Dest'ova voda z nové stfechy vytahové Sachty bude na vychodni strané stfechy odvadéna
podokapnim zlabem do svodu, ktery bude napojen na stavajici zlab. Voda ze stfechy chodby k vytahu bude
volné stékat po oplechované sténé chodby do stavaijicich zlabd. Pfed dvefmi do vytahové Sachty bude
odtokovy Zlab napojeny na potrubi KG DN110 které Usti do Stérkového vsaku.

SO 04 — Dest'ova voda bude odvedena vpusti v chodniku napojené na potrubi KG DN110 a odvedena
do stérkového vsaku

3.4 Vnitini kanalizace splaskova

Vnitini kanalizace je urcena pro odvadéni odpadnich splaskovych vod bézného charakteru od
zarizovacich predmétd dle projektové dokumentace. Odpadni voda je odvadéna od téchto zafizovacich
predmétl: drezd, umyvadel, zachodd.

Pfipojovaci a odpadni potrubi od vySe jmenovanych zafizovacich predmétt bude provedeno z trubek
HT, KG nebo PVC hadici. Bude pouZit prlimér 28 - 110 mm. Dimenze potrubi jsou navrzeny dle doporucenych
hodnot v CSN.

SO 02 — 1.PP - Kanalizace z dfezu a umyvadla vedena potrubim DN 50 do automatické precerpavaci
stanice na splasky s mélnicim zafizenim, vestavénou zpétnou klapkou a pachovym filtrem s aktivnim uhlim. Ze
které je vedeno tlakem potrubim DN 28 ve sténé, pres chodbu nad podhledem a u protilehlé stény nad
podhledem napojeno na stoupaci potrubi HT DN 50, v tomto potrubi se nachazi Cistici kus HT DN 50 a za nim
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prechodka z DN 50 na KG DN 110, nasleduje koleno a potrubi KG DN 100 vede v zatravnéné ploSe do stavajici
kanalizacni Sachty na Skolnim dvore.

Pod stropem 1.PP se nachazeji stavajici rozvody, které budou zachovany. V pfipadé potieby
(nevhodného stavajiciho umisténi) je nutné tyto rozvody zasekat do zdi ¢i stropu, nebo vést jinou alternativni
trasou.

2.PP — Osazené ponorné kalové Cerpadlo s plovakem o vykonu 1100W s vytlakem pres 10m, které je
umisténé do trubky KGEM DN 250. Bude pres rychlospojku napojitelné na pripravené potrubi DN 20 vedené
pod dlazbou, které je nasledné po zdi vedeno do 1.PP a pod dfezem napojeno na prackovy podomitkovy sifon.
Sifon je napojen ve zdi na preCerpavaci stanici.

SO 03 - Pripojovaci odpadni potrubi bude vedeno ve sténach a pfizdivkach ve sklonu min. 2%.
Napojeno bude na stavajici stoupaci potrubi. Stavajici stoupaci potrubi je potfeba pred zapocetim praci
zkontrolovat a ovéfit jeho prlichodnost.

Odvétrani celého potrubniho rozvodu vnitini kanalizace bude zajisténo napojenim na stavajici svislé
kanalizaCni potrubi se stavajicim odvétranim. A odvétranim v preCerpavajici stanici.

3.5 Vnitini vodovod — rozvod vody

Nové navrzené rozvody vody jsou navrZeny z polypropylénovych trub plastovych PPR - EKOPLASTIK
PN 20, které budou spojovany polyfliznim svarovanim. Neni dovoleno pouzit nizsi tlakové fady!!! Potrubi bude
vedeno predevsim ve sténach a pod stropem 1.PP a bude izolovano. Napojeno bude na hlavni rozvod vody,
ktery je pod stropem chodby v celém 1.PP

Potrubi véetné tvarovek a armatur bude opatfeno tepelnou izolaci.
Tloustky tepelné izolace budou pouZity dle DN potrubi:
studena voda, rozvody ve sténach - véechny DN . . . 15 mm
tepla a cirkulacni voda 1/2" ...15mm

Potrubi bude vedeno ve sklonu 0.3 % smérem k hlavnimu uzavéru a jednotlivym vytokdm.
Smésovaci baterie jsou navrzeny pakové nasténné a stojankové dle vybéru investora.

Pod stropem 1.PP se nachazeji stavajici rozvody, které budou zachovany. V pfipadé potieby
(nevhodného stavajiciho umisténi) je nutné tyto rozvody zasekat do zdi ¢i stropu, nebo vést jinou alternativni
trasou.

3.6 Tepla a cirkulacni voda

Ohfev teplé vody pro zafizovaci predméty je zajistén stavajicim zplsobem pro cely objekt Skoly bez
zmény s napojenim na svisly stavajici rozvod teplé a cirkulacni vody.

Potrubi teplé vody bude vedeno v soubéhu s potrubim studené vody a bude pFivedeno v pfislusnych
vyskach (dle normy a vyrobce) napojeni k jednotlivym vodovodnim bateriim.

Pfi montazi potrubi teplé vody je nutno pocitat s délkovou roztaznosti potrubi, proto je nutno dodrZovat
montazni predpisy vyrobce potrubi. Délkova roztaznost bude zajisténa pohybem potrubi v materialu
izolace.

3.7 Pozarni vodovod
Stavajici pozarni vodovod bude zachovan bez zmény.

3.8 Zarizovaci predméty

V réamci stavebnich Gprav budou osazeny nové zafizovaci predméty dle upravené dispozice.

Nové zafizovaci predméty budou bézné, sériové vyrabéné zafizovaci pfedméty, vyhovujici tceldm v
daném objektu a budou vybrany dle platnych katalogl zafizovacich predmétll. Investor provede vybér
jednotlivych zafizovacich predmétd a baterii.

PRISPO s.r.o. -2-



PD DPS Gymnazium Nachod
3.9 Dopliikové vybaveni hygienického zazemi

U umyvadel budou osazeny davkovace mydla, zasobnik na papirové ubrousky, Pfesny typ dopliikového
vybaveni bude dle vybéru investora.

4. MATERIAL
4.1 Vodovodni pripojka

Stavajici bez zmény.
4.2 Kanalizace splaskova

Stavajici bez zmény.
4.3 Kanalizace dest'ova

Stavajici bez zmény.

5. BILANCE - VYPOCET POTREBY A SPOTREBY MEDII
5.1 Vodovodni pripojka

Vypocet pottfeby vody je proveden dle vyhlasky ¢. 428/2001 Sb. kterou se provadi zakon ¢. 274/2001
Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o zméné nékterych zakond (zakon o
vodovodech a kanalizacich) se zménami: 146/2004 Sb., 515/2006 Sb., 120/2011 Sb., 48/2014 Sb.,
448/2017 Sb., 244/2021 Sb

Specificka potreba vody:

SO 02
Obcerstveni 1 m3/rok
100 lidi pfi 200 dnd/rok 55 m3/rok
SO 03
WC, umyvadla ve Skolach 3 m3/rok

2x WC, umyvadlo ve skolach pfi 20 lidech za den 120 m3/rok

Prdimérna rocni potreba vody (SO 02 +SO 03) 175 m3/rok
Maximalni denni potfeba vody:

Qm = Qp * kd = 0,875 * 1,35 = 2,225 m3/den

Maximalni hodinova potfeba vody:

Qh = (Qm * kh)/24 = (2,225*1,8)/24 = 0,167 I/hod

5.2 Kanalizace splaskova
BILANCE ODTOKU SPLASKOVYCH VOD
Mnozstvi splaskovych vod je totozné s mnozstvim spotfebované vody.

5.3 Kanalizace dest'ova
BILANCE DESTOVYCH VOD

SO 01
Vypocet bilance dedtovych vod proveden dle CSN 75 9010 a TNV 75 9011
Odvodriovana plocha stfechy — Sachta vytahu 4,35 m2

Redukovana plocha stfechy — Ared = 4,35 x 1,0 (stfechy s nepropustnou horni vrstvou) = 4,35 m2
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Vypocet mnozstvi destovych (srazkovych) odpadnich vod Q;

Hradec Kralové v Periodicita dest¢ @ 0.5 O 1.0
Intenzita desté 143

Souginitel odtoku ¢ Plocha4 @,
Povrch g

H ™3 (sl
Strechy 02 435 0.06
Asfaltové a betonavé plochy 0 0 0
Obyéejné dlazby 0 0 0
Stérkové plochy 0 0 0
Propustné plochy 0 0 0
Plochy kryté vegetaci v pfipadé moznosti odtoku do kanalizace 0 0 0

Mnozstvi odvadénych destovych (srazkovych) odpadnich vod Q,. = 0.1 /s

6. ZEMNI PRACE
SO 02

Dojde k vyhloubeni ryhy na skolnim dvore k napojeni nového potrubi DN 110 z kantyny do stavajici
kanalizacni Sachty.

7. ULOZENI POTRUBI
7.1 Vodovodni pripojka

Stavajici bez zmény.

7.2 Kanalizace splaskova a dest'ova

UloZeni do piskového loze v dostatecné hloubce pro napojeni na stavajici Sachtu (min. vsak 0,7 m) se
spadem min. 2%

8. ZKOUSKY
8.1  TLAKOVA ZKOUSKA VODOVODNIiHO POTRUBI

Vodovodni fady budou podrobeny tlakové zkousce dle CSN 75 5911 - Tlakové zkougky vodovodniho a
zavlahového potrubi. Jedna se o Usekové tlakové zkousky a celkovou tlakovou zkousku. Nejvyssi pretlak
dovoleny Ppmax.dov. bude 1,6 MPa, coz odpovida normé trubniho materidlu PE / PN 16. Sit' bude odzkousena
zkuSebnim pretlakem Pz > 1,3Ppmax.

Nejvyssi pretlak Ppmax. se urci z tlakovych pomérd v siti. O zkouskach se provadi predepsany zapis.

8.2 ZKOUSKA VODOTESNOSTI SPLASKOVE KANALIZACE

Po provedené hrubé montazi rozvod( kanalizace musi byt provedeno zkouseni vnitini kanalizace, které
obsahuje technickou prohlidku, zkousku vodotésnosti odpadniho pfipojovaciho potrubi. ZkouSeni vnitfni
kanalizace musi byt provedeno dle CSN.

Zkouseni vodotésnosti se provadi dle CSN 75 6909. Vlastni zkouska se provadi zkudebnim pretlakem
vody zplsobenym vyskou vodniho sloupce (metoda ,W") nebo zkuSebnim pfetlakem vzduchu (metoda ,L“).

Pfed zapocetim vlastni zkousky se provede vnéjsi a vnitfni vizualni kontrola prazdného zkouseného
Useku.

Metoda ,W" - ZkousSeny Usek se po uzavieni stoky pini zkuSebni vodou tak, aby se vSechen vzduch ze
stoky volné vytlacil a aby se dosahlo tlaku potfebného k provedeni vlastni zkousky. Mezi napInénim zkouseného
Useku a vlastnimi zkouskami vodoté&snosti musi uplynout potfebny Cas, aby se ustalila teplota a doslo k
nasaknuti stén zkousené stoky. Tato doba je u stok z nasdkavého materidlu 24 hodin a u stok z nenasakavého
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materialu 2 hodiny. Do Urovné zkuSebni hladiny se umisti kalibrovana zkusebni nadoba, ktera musi byt vyskove
zajisténa a v pribehu zkouseni se jeji poloha nesmi ménit. Po prohlidce a doplnéni vody ve zkusebni nadobé
do Urovné zkusebni hladiny se méfi Gnik po dobu 30 minut. Pfi tomto méfeni nesmi hladina vody ve zkusebni
nadobé poklesnout vice nez 300 mm pod predepsanou zkuseni hladinu. Po skonceni zkousky se vyhotovi
zkuSebni protokol.

Metoda ,L* — Pred zahdjenim plynni stoky vzduchem se ovéfi tésnost uzavérl a ucpavek cel
zkouseného Useku a zajisténi uzavérd rozeprenim proti jejich vytlaceni ze stoky tlakem vzduchu. Poté se
zkouseny Usek zacne plnit vzduchem za pomoci dmychadla, pfi soucasné kontrole rdstu tlaku tlakomérem.
Nelze-li z dlivodu netésnosti zkouseného Useku stoku naplnit, musi se plnéni stoky vzduchem prerusit a zavada
nalézt a odstranit. Pocatecni pretlak vzduchu se voli o cca 10% vétsi nez zkusebni pretlak vzduchu

Po. Po dobé teplotniho ustaleni (orientacné 3 az 5 minut) je mozné zacit s mérenim skute¢ného poklesu AP1
za prislusnou zkusebni dobu. Pokud je méfeny pokles tlaku AP1 mensi nebo rovny hodnoté AP uvedené v
tabulce 1 (CSN 75 6909), je zkouska vyhovuijici. Po skondeni zkugebni doby se nejprve vypusti vzduch ze
zkouseného Useku stoky, odstrani se docasné uzavéry a vyhotovi se protokol o zkousce.

9. UVEDENI PRIPOJKY DO PROVOZU

9.1 Vodovodni pripojka

Vodovodni napojeni méize byt uvedeno do provozu po napojeni na stavajici vodovodni svislé rozvody,
tlakové zkousSce a po proplachnuti a desinfekci nové zfizeného pripojeni zafizovacich predmétl a ventild.
9.2 Kanalizace splaskova

Kanalizace splaskova miZe byt uvedena do provozu po napojeni na stavajici svislé kanalizacni svody
a po provedeni zkousky vodotésnosti a funkénosti.
9.3 Kanalizace dest'ova

Kanalizace destova mize byt uvedena do provozu po napojeni na stavajici Sachty a po provedeni
zkousky vodotésnosti a funkcnosti.

10. PODZEMNI A NADZEMNI INVESTICE

Nejsou v ramci stavebnich Uprav vnitfnich dispozic uvazovany.

11. POZADAVKY NA OSTATNI PROFESE

- provést prlirazy sténou a drazky v prickach, sténach a podlaze pro vedeni potrubi + ryhy na Skolnim dvore

12. ZAVER

Pfi provadéni stavby musi dodavatel dodrzovat platné ¢s. normy, technologické a bezpecnostni
predpisy, zejména CSN EN 1610, CSN 75 6101, vyhl.C. 22/89 Sb. a vyhl.c. 324/90 Sb. a standardy budouciho
spravce kanalizace a komunikace.

Pfi realizaci akce je potfeba na stavb& zabezpecit dodrzovani CSN 05 0630, CSN 05 0610, Zakon o
pozarni ochrané ¢. 133/1985 Sb. o pozarni ochrané a vyhlasky MV CSR &. 37/1986 Sb., kterou se provadéiji
nékterd ustanoveni zékona CNR o poZarni ochrané. Jednim z hlavnich ustanoveni je skutecnost, Ze investor je
povinen vydat povoleni ke svareni v objektech nevyklizenych se zvySenym nebezpelim pozaru a zajiSt'ovat
pozarni dohled 8 hodin po ukonceni svareni.

Pro instalace budou pouZity pouze hygienicky nezavadné materidly a vyrobky schvalené a certifikované
podle prislusnych predpisti. PFi realizaci projektu musi byt dodrZzeny zasady bezpeCnosti prace a zasady
protipozarni ochrany. Zpracovatel dodavatelské dokumentace musi v dokumentaci stanovit technologické a
pracovni postupy vSech jim provadénych stavebnich praci a vytvofit podminky k zajiSténi bezpecnosti prace ve
smyslu §4 vyhl. CUBP ¢.324 /90 Sb.

Dodavatel stavebnich praci musi mit pred provadénim stavebnich praci zpracovanu analyzu rizik
mozného ohroZzeni zaméstnancl ve smyslu § 132 a zakoniku prace.

PRISPO s.r.o. -5-



PD DPS Gymnazium Nachod
V prébéhu praci je nutno dodrzovat véechny bezpecnostni predpisy uvedené ve vyhl. 324/90 Ceského
Uradu bezpecnosti prace.

VSichni pracovnici musi byt prokazatelné obeznameni s platnymi bezpecnostnimi predpisy. Dale museji
byt vybaveni osobnimi ochrannymi prostredky odpovidajicimi vykonavané praci. Po celou dobu vystavby musi
byt kontrolovano jejich dodrzovani.

Pri vystavbé i budoucimvp’rovozu technickych Zva:I:I'ZGI’II' musi byt dodrigyény vsechny platné predpisy,
zejména Zak. 174/68 Sb., vyhl. CUBP 50/78 Sb., vyhl. CUBP 18/79 Sb., vyhl. CUBP 20/79 Sb., Naf. vl. 378/01
Sb. a Naf. vl. 11/02 Sb. v platném znéni.

Pfipadné zmény béhem realizace musi byt vCas projednany se zastupci investora, s projektantem, s
dotéenymi spravci siti a pripadné dalSimi dotéenymi Ucastniky stavebniho Fizeni. Dodavatel zajisti zakres
skute¢ného provedeni dila.

PRISPO s.r.o. -6-



