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Technická zpráva 
 

a) všeobecné údaje 
 
Výchozími podklady pro zpracování dokumentace přeložky parovodu 
v Jiráskově gymnáziu Náchod byl požadavek zákazníka, prohlídka místa 
staveniště, příslušné normy ČSN, hygienické a bezpečnostní předpisy. 
Objekt je postaven v oblasti s venkovní výpočtovou teplotou –15oC. 
 
 
b) Popis technického řešení  
 
Zdrojem tepla pro Jiráskovo gymnázium je pára přivedená z CZT. Parní a 
kondenzátní potrubí je přivedeno do 1.PP objektu.Ihned za zdí je provedeno 
odvodnění přípojky. Dále je pára navedeno do sousední místnosti – strojovna 
páry.    
 
Přívodní parní i kondenzátní potrubí v místnosti č.001 bude demontováno 
včetně odvodnění. Od výstupu potrubí z parovodního kanálu nové potrubí páry  
nejprve stoupne o cca 500 až 600 mm. V této výšce se povede do sousední 
místnosti, kde se napojí z bobu na nový kalník. Z horní části kalníku se provede 
potrubí DN 50, které se napojí na stávající parní ventil před rozdělovačem páry. 
Kondenzát z kalníku bude odveden pomocí odvaděče kondenzátu MK 35/32, 
DN 25  s podchlazenou membránou do odvětrání kondenzátní nádrže.  
 
Od výstupu z parovodního kanálu potrubí kondenzátu stoupne o cca               
300 až 400 mm. V této výšce projde do sousední místnosti, kde se napojí na 
stávající potrubí od kondenzátních čerpadel. Kondenzátní potrubí bude uloženo 
co nejblíže ke stěně. 
Ve strojovně páry se dále provede přeložka potrubí G 6/4“ od pojistných ventilů 
u ohřívačů teplé vody. Potrubí opět umístit co neblíže k venkovní stěně.    
      
 
c) Tepelné izolace 
 
Tepelné izolace parního potrubí, částečně i kondenzátního potrubí v místnosti 
č.001 budou minerální plstí ISOVER dle montážního schématu. Na potrubí 
mohou být použita izolační pouzdra 
 

 Kalník      8 cm 
 
Všechny parní armatury se opatří snímatelnou tepelnou izolací. Stávající ruční  
parní ventil a havarijní ventil před redukčním ventilem s opatří novou 
snímatelnou tepelnou izolací  
Potrubí v místnosti č.001 se na izolaci opatří ochranou z hliníkového plechu.  
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d) Regulace a chod zařízení 
 
Přeložka parovodu nemá vli na regulaci výměníkové stanice.  
 
 
e) Nátěry 
 
Potrubí se opatří základním antikorozním nátěrem a potrubí, které nebude 
tepelně izolováno ještě vrchním teplovzdorným nátěrem  
Ocelové konstrukce se opatří základním  a vrchním vodou ředitelným nátěrem. 
Potrubí bez izolace, doplňkové konstrukce a barevné pruhy na oplechování se 
provedou 1x vrchním nátěrem, vodou ředitelnou barvou. Přírubové armatury se 
opatří dvojnásobným nátěrem, pokud nemají barevnou povrchovou úpravu od 
výrobce.  
Všechna potrubí a zařízení označit šipkou ve směru toku, délka šipky                 
10 – 15 cm. K tomuto účelu nebudou používány samolepicí barevné papíry, ale 
provede se nátěrem, případně nástřikem barvou  
Potrubí a zařízení se opatří orientačními štítky SIKLA.   
 
 
f) Seznam orientačních štítků 
 

                             Název        kusů 
Hlavní uzávěr páry             1 
Hlavní uzávěr kondenzátu            1 
Nespecifikované štítky             4
  
 

 
 

Poznámka 
 
Tepelné izolace se provedou až po úspěšně vykonané zkoušce těsnosti a 
dilatační zkoušce. Po tomto zkušebním provozu se znovu dotáhnou šrouby na 
všech přírubách, hlavně parních.   
Případné změny tras a přeložek budou řešeny při realizaci dle místních 
podmínek,.  
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L E G E N D A,   Z N A Č E N Í  
 
 
 
  1 -  odvaděč kondenzátu GESTRA MK 35/32 

DN 25, „U“ membrána  - podchlazení 30 K  
 
  2 -  kalník DN 80 – délka 500 mm  
 
  3 -  redukční ventil        - stávající 
 
  4 -  havarijní kulový kohout       - stávající 
 
  5 -  rozdělovač páry        - stávající¨ 
 
  6 -  kondenzátní čerpadlo       - stávající¨ 
   
  7 -  kondenzátní nádrž        - stávající 
  
  8 - plovákový spínač        - stávající  
 
    
KK  kulový kohout s DADO koulí  
F 50  přírubový filtr 
BK  mezipřírubová klapka  
VK  vypouštěcí kohout  
V  bezúdržbový uzavírací přírubový ventil – ucpávka vlnovec    
M  tlakoměr  
T  teploměr 
IZ 6  tepelná izolace – minerální plsť 
 
 
 
-------1.1-------    pára  3,0 bar 
-------3.1-------  kondenzát tlakový   
-------3.4-------  kondenzát z páry odvodnění přípojky páry (kalníku)        
------- P -------   pojistné potrubí  
-------O--------   odvětrání 
------------------  směr proudění 
------------------  změna průřezu 
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