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A1 Identifikaéni Gudaje
A.1.1. Udaje o stavbé

a) nazev stavby,

DIGITALNi TECHNOLOGIE, POLYTECHNIKA A JAZYKOVE VZDELANIi PRO 21. STOLETI V JIRASKOVE
GYMN NACHOD

b) misto stavby,

Jirdskovo gymnazium, Nachod
Rezni¢kova 451

547 01 Nachod
st.p.¢. 643; k.U. Nachod [701262]

c) pfedmét projektové dokumentace — nova stavba nebo zména dokonéené stavby, trvala nebo doc¢asna
stavba, ucel uzivani.

Predmétem projektové dokumentace je opravy stavajiciho vrzani podlah. Jedna se o u€ebny - Fyzika, ICT ¢€.1 a €.2,
Jazykové ucebny J3 a J4, pracovna psychologa a pfislusna chodba.

Zadani investora:

- vymeéna finalni podlahové krytiny v€etné odstranéni

- navrhnout novou skladbu podkladnich vrstev podlahy (odstranit ,vrzani“ podlah pfi chiizi)

- jako podklad pod novou naslapnou vrstvu pfednostné pouzit beton

A.1.2. Udaje o stavebnikovi

a) obchodni firma nebo nazev, identifika¢ni ¢islo osoby, adresa sidla (pravnicka osoba),

Objednatel: Kralovéhradecky kraj,
Pivovarské namésti 1245/2, 500 03 Hradec Kralové
ICO: 708 89 546
Mgr. Martin Cervigek, hejtman

A.1.3. Udaje o zpracovateli spoleéné dokumentace

islo osoby, misto podnikani (fyzicka osoba podnikajici)
islo osoby, adresa sidla (pravnicka osoba),

a) jméno, prijmeni, obchodni firma, identifikaén
nebo obchodni firma nebo nazev, identifikaén
CE-ING s.r.0.

Polska 375, Béloves, 547 01 Nachod
ICO: 044 75 631

Jan Cejchan, jednatel

e-mail: cejchan@ce-ing.cz

i¢
ic

b) jméno a pfijmeni hlavniho projektanta véetné ¢isla, pod kterym je zapsan v evidenci autorizovanych osob
vedené Ceskou komorou architekti nebo Ceskou komorou autorizovanych inzenyr( a technika éinnych
ve vystavbé, s vyznaéenym oborem, popiipadé specializaci jeho autorizace,

Ing. René Hubka
e-mail: hubka@proxion.cz
mobil: : +420 777 119 889
CKAIT: 0600923

C) jména a pfijmeni projektantd jednotlivych ¢asti spoleéné dokumentace véetné Eisla, pod kterym jsou
zapsani v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektll nebo Ceskou komorou
autorizovanych inzenyrua a technikt ¢innych ve vystavbé, s vyznaéenym oborem, popripadé specializaci
jejich autorizace.

Stavebni ¢ast: PRISPO s.r.o.
Polska 375, Béloves, 547 01 Nachod
IC: 139 97 220, DIC: CZ13997220

Ing. Petr Chobotsky, CKAIT 0601616

A.2. Seznam vstupnich podkladu

- prohlidka mista stavby

- sonda do konstrukce podlah u¢ebny Fyziky

- fotodokumentace mista stavby

- pFislusné pravni predpisy a na né navazujici statni technické normy



A.3. Technicka zprava

a) Stavajici stav
Za ucelem zjisténi stavajici skladby podlahy, dimenzi a stavu nosnych prvka stropu byla v u¢ebné Fyziky ve 2.np provedena sonda.
Hlavni nosna konstrukce stropu je tvofena ocelovymi nosniky dimenze 1340 na rozpon okolo 7 m. Osova vzdalenost nosniku je
cca 2,3m (sonda odhalila jen 1 nosnik). U pficné stény mezi u€ebnami a u obvodové stény za katedrou ocelovy nosnik zjistén

nebyl. Nosniky jsou uloZeny na vnéj$i obvodové a na vnitfni podéIné (chodbové) sténé. Stav ocelovych nosnik( je dobry; odhalena
Cast je bez viditelné koroze.

Kolmo na hlavni ocelové nosniky jsou osazeny dfevéné tramy prifezu cca 16/18cm. Tramy jsou uloZeny na spodni pFirubu
ocelovych nosnikll v osovych vzdalenostech cca 1,0m. V krajnim poli, ve kterém nejsou podél stén ocelové nosniky, jsou tramy
pravdépodobné ulozeny do kapes pFi¢nych stén. Z horni i spodni strany tramu je proveden prkenny zaklop. Stav dfevénych trama
a zaklopu je v misté sondy dobry; viditelné ¢asti dfevéné konstrukce jsou bez napadeni dfevokaznymi houbami, hmyzem nebo
hnilobou.

Stavajici skladba stropu je nasledujici:

-pvc tl.2mm

-parkety t1.20mm

-prkenny zaklop na povalech, prkna tl.25mm
-nasyp stavebni suti ~200mm

-zaklop prkna 25mm

-tramy ~16/18cm po 41000mm

-podbiti prkna 25mm

-omitka na rakosu

Fotodokumentace sondy:




b) Novy stav

Zakladnim principem nového feSeni je maximalni odlehCeni stavajici stropni konstrukce, aby bylo mozné provést
Zelezobetonovou podlahovou desku, ktera je navic navrZzena jako spfazena se stavajicimi ocelovymi nosniky. VySkova uroven
podlahy zUstava stavajici beze zmény.

Odlehéeni stavajici stropni konstrukce je zajisténo odstranénim stavajiciho nasypu tl. cca 200mm ze stavebni suti a jeho
nahrazeni podlahovym polystyrenem EPS 100 v tl. cca 2x 80mm. Vrstvy polystyrenu pokladat na vazbu tj. desky ve vrchni vrstvé
jsou posunuty vuci spodni fadé desek o polovinu jejich Sifky. Tloustku polystyrenu je mozné upravit tak, aby byl polystyren o 0,5
- 1 cm pod pfirubou ocelovych profilG. Prvni vrstvu desek polystyrenu je mozné polozit do vyrovnavaciho nasypu fr.1-4mm napf.
Liapor. Mezi sténou po obvodu mistnosti a polystyrenem ponechat mezeru 150mm.

Podlahova deska je navrzena Zelezobetonova v t1.80mm, beton C20/25 XC1 mékka konzistence, vyztuzeni sitémi KARI KY49
rozmér 2x3m, primér profilu W8, velikost ok 100x100mm, napojeni kari siti s pfesahy min.300 mm, kryti vyztuze 20mm. Po
obvodu mistnosti bude podlahova deska ukonéena na nevyztuzeném betonovém tramku $8.150 x v.250mm, ktery je vytvofen
odsazenim polystyrenu od stény. Ukladani betonové smési je pfedpokladano pomoci ¢erpadla.

Sprazeni navrzené podlahové desky je realizovano pomoci trnli priméru d=25mm z betonarské Zebirkové oceli, délka trn(
65mm, pocet trnt na nosniku 60 ks (po @ 125mm), které budou navafeny na horni pfirubu stavajicich ocelovych nosnika.

¢) Postup stavebnich praci

- odstranit stavajici PVC, vlysy (parkety), prkenny zaklop vcéetné dievénych povall

- odstranit stavajici nasyp stavebni suti

Poznamka: pokud investor neurci jinak jsou veSkeré materidly a konstrukce bourany do suti

- na horni pfirubu ocelovych nosnik( a v ose nosnikd navafit spfahovaci trny

- po obvodu mistnosti provést obvodovou dilataci na celou vysku novych vrstev podlahy napf. z pasu Mirelonu t1.15mm

- na stavajici zaklop polozit ve 2 vrstvach podlahovy polystyren

- v celé plo$e mistnosti polozit ochrannou PE folii tl. min. 0,2mm s lepenymi pfesahy a ukongit ji svisle na sténé nad drovni
betonové desky

- polozit KARI sité

- pred betonazi provést podstojkovani stavajicich ocelovych nosnikt v poétu min. 2 stojky na nosnik; umisténi stojek
v ose nosniku a ve vzdalenosti 3,0m od stén mistnosti; roznaseci tramy polozit v podéiném sméru (kolmo na ocelové
nosniky) na podlahu a pod stropem, mezi tramy vyklinovat stojky; stojky mezi sebou zavétrovat - provést betonaz
podlahové desky

- odstranéni montazniho podstojkovani nejdfive po 7dnech

- vyrovnani podlahy samonivelaéni cementovou stérkou, pfedpokladana tloustka do 5mm - pokladka naslapné vrstvy podlahy






