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Al Identifikac¢ni udaje
A.1.1. Udaje o stavbé

a) nazev stavby,

DIGITALNI TECHNOLOGIE, POLYTECHNIKA A JAZYKOVE VZDELANI PRO 21. STOLETI V
JIRASKOVE GYMN NACHOD

b) misto stavby,
Jiraskovo gymnézium, Néachod
Reznitkova 451
547 01 Nachod
st.p.¢. 643; k.4. Nachod [701262]

C) predmét projektové dokumentace — nova stavba nebo zména dokonéené stavby, trvala nebo docasna
stavba, ucel uzivani.

Predmétem projektové dokumentace je rekonstrukce uc¢eben a skolniho dvora. Jedné se
o ucebnu biologie, are4dl chemie (chodba, vdhovna, malad i velka laboratof, sklad a
pfipravna), ucebnu fyziky, dvé vypocetni techniky, dvé jazykové laboratote, Skolni
knihovnu, informacni centrum a Skoli dvur. Rekonstrukce probéhne vcetné novych
rozvodu elektrotechniky, datovych rozvod a upravy ZTI, dojde také k vybaveni novym
nabytkem téchto Casti Skoly.

A.1.2. Udaje o stavebnikovi
a) obchodni firma nebo nazev, identifikacni Cislo osoby, adresa sidla (pravnicka osoba),
Objednatel: Kralovéhradecky kraj,
Pivovarské nameésti 1245/2, 500 03 Hradec Kralové
ICO: 708 89 546
Mgr. Martin Cerviek, hejtman

A.1.3. Udaje o zpracovateli spole¢né dokumentace
a) jméno, piijmeni, obchodni firma, identifikacni Cislo osoby, misto podnikani (fyzicka osoba
podnikajici) nebo obchodni firma nebo ndzev, identifikacni ¢islo osoby, adresa sidla
(pravnicka osoba),
CE-ING s.r.0.
Polska 375, Bé€loves, 547 01 Nachod
ICO: 044 75 631
Jan Cejchan, jednatel
e-mail: cejchan@ce-ing.cz

b) jméno a pfijmeni hlavniho projektanta véetné ¢isla, pod kterym je zapsan v evidenci
autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektti nebo Ceskou komorou
autorizovanych inzenyrua a technikti Cinnych ve vystavbé, s vyznacenym oborem, popiipadé
specializaci jeho autorizace,

Ing. René Hubka
e-mail: hubka@proxion.cz
mobil: : +420 777 119 889
CKAIT: 0600923




C) jména a prijmeni projektanti jednotlivych &asti spoleéné dokumentace véetné &isla, pod kterym jsou
zapsani v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektii nebo Ceskou komorou
autorizovanych inZenyru a techniki ¢innych ve vystavbé, s vyznacenym oborem, popiipadé specializaci
jejich autorizace.

Stavebni ¢ast: PRISPO s.r.o.
Polska 375, Bé€loves, 547 01 Nachod
IC: 139 97 220, DIC: CZ13997220
Ing. Petr Chobotsky, CKAIT 0601616
Sil. El.: Petr Kares
Lidicka 552, 552 03 Ceska Skalice
IC: 428 88 051
Petr Kare$, CKAIT 0600405

A.2. Seznam vstupnich podkladi
- prohlidka mista stavby
- fotodokumentace mista stavby
- ptislusné pravni predpisy a na n€ navazujici statni technické normy




Technicka zprava:

Obsah :

©ooN O wDdD PR

NMNNNNNNRP R R RRRERRR R
WNPFP O WOWOOWM~NOOUAWDNIEREO

Ptipravné a zemni prace
Bouraci prace

Zaklady

Hydroizolace

Svislé nosné

Preklady

Stropy

Stiechy

Schodisté a rampa

. Pricky

. Podhledy

. Klempitské vyrobky

. Zémecnické vyrobky

. Vnéjsi povrchy

. Vnitini povrchy

. Skladby podlah

. Okna a vn¢jsi dvete

. Truhlafské vyrobky a vnitini dvete
. Zpevnéné plochy

. Silnoprouda elektrotechnika
. Slaboproudé rozvody

. Vétrani

. Vytapéni



1. Pfipravné a zemni prace

Hlavni piistup na staveni§té je stavajicim sjezdem z mistni komunikace Ceskych
bratii, odkud bude také probihat navazeni v§eho materidlu a staveniStni doprava.

Piipravné prace spocivaji Vv zdboru ¢asti dvora a ve vyklizeni stavbou dotcenych
prostorti objektu od veskerého stavajiciho vybaveni.

Jako sklad materialu slouzi stavajici kotelna a zabrana cast dvoru. Objekt bude
zasobovan stavebnim materialem pies Skolni dvir a stavajicim tinikovym vychodem z chodby
v1. PP

2. Bouraci prace

Biologie — Demontaz dvefi do kabinetu biologie a stavajiciho zatemnéni ucebny, pro naslednou

montaz v laboratofi biologie. Dojde k odstranéni demonstrac¢niho stolu, podlahové krytiny a
obkladovych nenosnych vrstev stupinku. Probéhne ocisténi ucebny od veskerych nefunkénich
a nepouzivanych rozvodu a list.

Areal Chemie

- chodba - Vybourani stavajiciho vstupniho portalu,

- vahovna - Odstranéni vahového stolu

- laboratof €.1 - Odstranéni laboratornich stold a podlahové krytiny

- laboratot ¢.2 - Odstranéni stadvajiciho zatemnéni, laboratornich stoli, podlahové krytiny,
vybourani stavajici digestote, vysekani kapsy a bude proveden priraz stropem pro potrubi DN
200 odvod z digestofe, které povede ve vysekané kapse az na pudu skoly.

- sklad a ptipravna — odstranéni skfini a kuchynské linky

Cely areal chemie bude ocistén od veskerych nefunkcnich a nepouzivanych rozvodu a list.

Fyzika — Demontaz dvefi do kabinetu fyziky. Odstranéni stavajiciho zatemnéni, demonstraéniho

stolu, tabule se skfini a uprava schodi§tového hlediste. (odstranéni posledniho stupné, sniZeni
prvniho zadvetniho stupné o 150 mm) Odstranéni nenosné skladby podlah viz. samostatna cast
udrZovacich praci. Probéhne ocisténi ucebny od veSkerych nefunkénich a nepouzivanych
rozvodi a list. Odstranéni polic a jejich konzol.

Vypocetni technika — Vybourani stavajicich dveti do kabinetu, vybourani otvoru pro osazeni

prekladu a nésledné otvoru pro osazeni dvefi. Odstranéni zatemnéni, umyvadla a obkladu za
nim. Vysekani kapsy a bude proveden priiraz stropem pro potrubi DN 200 odvod z digestote v
chemii, které povede ve vysekané kapse az na ptidu skoly. Odstranéni nenosné skladby podlah
viz. samostatnd ¢ast udrzovacich praci. Prob¢hne ocisténi uebny od veskerych nefunkénich a
nepouzivanych rozvodi a list.

Jazykové laboratofe — Vybourani stavajicich dveti do J3, vybourani otvoru pro osazeni piekladu

a nasledné otvoru pro osazeni dvefi. Odstranéni stavajiciho zatemnéni, prosklené stény
s dveifmi tl. 60 mm do pracovny psychologa, umyvadla a obkladu za nim. Odstranéni nenosné
skladby podlah viz. samostatna ¢ast udrzovacich praci. Probéhne ocisténi u¢ebny od veskerych
nefunkénich a nepouzivanych rozvodi a list.

Knihovna — Demontaz dvefi do knihovny. Odstranéni ¢asti obkladu stén a vybourani stavajici

zazdivky otvoru smér kotelna. Odstranéni ¢asti obkladu stén a vybourani otvoru pro osazeni
prekladu a nasledné otvoru pro osazeni dvefi, smérem do kotelny. Dojde k demontazi



umyvadla a zaslepeni rozvodl. Probéhne ocisténi ufebny od veSkerych nefunkénich a
nepouzivanych rozvodu a list.

Skolni dvir — Vykaceni nezadouciho zeleného porostu, demontaZ brany, demolice plotu véetné
jeho podezdivky, odstranéni urcenych betonovych a travnatych ploch.

3. Zaklady

Skolni dviir
Nové zakladové pasy pod podiem. Pasy $itky a vySky 200 mm ze ztraceného bednéni
prokladané ocelovymi pruty tl. 8 mm. Pod lavici dva pasy ze ztraceného bednéni tl.
300 mm a vysky 200 mm, proklddané ocelovymi pruty tl. 8 mm. Pod kvétinaci
vzniknou betonové desky t1.200 mm zbetonu C 25/30 armované siti KARI
100/6*100/6. Vzniknou také zakladové patky pod sloupy workout hiisteé 12x500(1x
1550)x500x500 mm z betonu C 25/30.

4. Hydroizolace
Hydroizolace neni feSena.

5. Svislé nosné konstrukce

Vypocletni technika — V ucebné ¢.2 dojde k vybourdni otvoru pro nové dvefe do
kabinetu, do stavajici nosné stény s piedchdzejicim osazenim piekladu. Otvor stavajicich
dvefii bude zazdén porobetonovymi tvarnicemi.

Knihovna — V knihovné dojde k vybourani otvoru pro nové dvefe do kantyny, do
stdvajici nosné stény s piedchazejicim osazenim ptekladu.

Dojde k vybourani kapsy v obvodové sténé pro potrubi VZT. V Chemické laboratofi
¢.2, u¢ebné vypocetni techniky ¢.2, dale pak v u¢ebné nad nimi ve 3.NP.

6. Preklady
Vypocetni technika — Zelezobetonovy pieklad 2x RZP 119/24/19P a RZP 119/14/19V

Jazykové laboratofe — Porobetonové preklady NEP 100-1250 a NEP 150-1250
Knihovna - Zelezobetonovy pieklad 2x RZP 119/24/19P a RZP 119/14/19V

1. Stropy

Dojde k prirazu stropem v Chemické laboratofi ¢.2 do ucebny vypocetni techniky ¢.2,
déle do ucebny nad nimi ve 3.NP a na ptudu Skoly.

Ve vsech fesenych prostorech dojde k vyspraveé omitek a vymalbé stropti.

Dale nejsou stropy v tomto projektu feSeny

8. Stiechy
Strechy nejsou v tomto projektu feSeny

9. Schodisté a rampa
Schodisté ani rampy nejsou v tomto projektu feSeny

10. Pricky
Biologie — vyména dvefi vCetn€ zarubni ve stavajici pficce.



Fyzika — vyména dvefi ve stavajici piicce.

Jazykové laboratote — V chodbé dojde k vybourdni otvoru pro nové dvete do J3 a v J4
pro dvefe do kabinetu, do stavajicich pticek s pfedchazejicim osazenim piekladu. Otvory
stavajicich dvefi budou zazdény porobetonovymi tvarnicemi. Nova pticka z pérobetonu tl.
100 mm vznikne mezi chodbou a pracovnou psychologa. Bude lepena na tmel a zapénéna ke
stropu.

Knihovna — Vznika nova SDK pficka na vyvySeném podiu kotvena do podia a do
stropu knihovny, za kterou vznikd novy prostor pro uskladnéni zidli. Dojde také k zazdéni
otvoru do kantyny, oboustrannému natazeni perlinky do tenkovrstvé systémové omitky, VC
Stuk a vymalba.

11. Podhledy

V Jazykovych laboratofich, pracovné psychologa a ucebnéch vypocetni techniky jsou feSeny
zaveésné podhledové akustické panely. V J3 jsou mezi svétly rozmistény Ctyti panely 2400x1200 mm.
V J4 je rozmisténo Sest panelt 1200x1200 mm a dva panely 2400x600 mm. V Pracovné psychologa
jsou umisténé ¢tyti panely 2400x600 mm. Ucebna vypocetni techniky ¢.1 ma sedm panelt 2400x1200
mm a ucebna ¢.2 devét panelti 2400x1200 mm a jeden 1200x1200 mm. VSechny panely jsou bilé
barvy, tloustky 40 mm a nastavitelnym zavésnym systémem zavéSeny na strop mistnosti.

12. Klempiiské vyrobky
Klempiftské vyrobky nejsou v tomto projektu feSeny.

13. Zémecnické vyrobky

Na skolnim dvote se nachazi nové stupniovité podium, lehatkova lavice a lavicky, které
maji nosnou konstrukci ¢astecné z ocelové konstrukce.

Déle se také na Skolnim dvofe nachazi Workoutové htisté, které je doddvané jako
celistvy prvek.

Skolni dviir je z jedné strany ohrani¢en PVC oplocenim s branou a brankou.

V3e dle vykresu Vypis ostatnich prvka.

14. Vné;si povrchy
Vnéj$i povrchy nejsou v této ¢asti projektu feseny.

15. Vnitini povrchy

Biologie — Na stavajicich konstrukci dojde k vyspravé omitek a k vymalbé.

Aredl Chemie — Na stavajicich konstrukci dojde k vyspravé omitek, predevSim
vV oblasti nové vestavené digestofe a k vymalb& vSech povrchii. V laboratofich bude
omyvatelny natér stén do vysky 2 m.

Fyzika — Na stavajicich konstrukci dojde k vyspravé omitek a k vymalbé. Za nové
osazenym umyvadlem bude do vysky 1500 mm o Sifce 1500 mm keramicky, netoxicky,
omyvatelny obklad, dle vybéru investora.

Vypocetni technika — Zazdény otvor puvodnich dvefi bude zapraven nataZzenim
perlinky do tenkovrstvé systémové omitky, VC Stuk a vymalba. Na stavajicich konstrukei
dojde k vyspravé omitek a k vymalbé stén. Za noveé osazenym malym umyvadlem v u¢. ¢.2




bude do vysky 1500 mm o Sifce 600 mm keramicky, netoxicky, omyvatelny obklad, dle
vybéru investora.

Jazykové laboratofe — Nova piicka a zazdéné otvory plvodnich dvefi budou
zapraveny natazenim perlinky do tenkovrstvé systémové omitky, VC Stuk a vymalba. Na
stavajicich konstrukci dojde k vyspravé omitek a k vymalbé. Za nové osazenym umyvadlem
v J4 bude do vysky 1500 mm o Sifce 1000 mm a na druhé sténé¢ 500 mm keramicky,
netoxicky, omyvatelny obklad, dle vybéru investora.

Knihovna — Nova SDK pficka bude opracovana a vymalovana. Zazdény otvor do
kantyny bude zapraven natazenim perlinky do tenkovrstvé systémové omitky, VC Stuk a
vymalba. Dojde k doplnéni obkladu stény ve stavajicim stylu po demontazi umyvadla. Na
stavajicich konstrukci dojde k vyspravé omitek a k vymalbé.

Informacni centrum — Na stavajicich konstrukci dojde k vyspravé omitek a k vymalbé
stropu a Casti stén.

16. Skladby podlah
Biologie — Nova Vinylova podlahova krytina véetné vystérkovani.
Aredl Chemie — V laboratotich bude nova chemicky odolna podlahova krytina.
Fyzika — podlahy feSeny v samostatné ¢asti udrzovacich praci
Vypocetni technika — podlahy feSeny v samostatné ¢asti udrzovacich praci
Jazykové laboratofe — podlahy feSeny v samostatné ¢asti udrzovacich praci
Knihovna — podlaha bude opravena, piestérkovana a bude proveden novy natér
Informacni centrum — podlaha ziistava stavajici

17. Okna a vnéjsi dvete
Biologie — Nové vnitini el. zatemnéni oken.
Aredl Chemie - Nové vnitini el. zatemnéni oken v laboratofi ¢.2.
Fyzika — Nové vnitini el. zatemnéni oken.
Vypocetni technika — Nové vnitini el. zatemnéni oken.
Jazykové laboratofe a pracovna psychologa — Nové vnitini el. zatemnéni oken.
Okna a vnéjsi dvete nejsou vice v této ¢asti projektu feSeny.

18. Truhlaiské vyrobky a vnitini dvefe

Biologie — Nové protihlukové dvefe do kabinetu biologie, Viz. vypis dvefnich vyplni.
Rekonstrukce nenosnych vrstev stupinku. Nova katedra ucitele a demonstraéni stil, viz vypis

truhlatskych vyrobku.

Aredl Chemie — Novy vstupni portdl do aredlu chemie, viz. vypis dveinich vyplni. Nové
laboratorni stoly, vahovy stil, digestot, dokovaci skiin, pocitacové stoly, skfing, pracovni linka a

dalsi viz. vypis truhlarskych vyrobk.

Fyzika - Nové protihlukové dvefe do kabinetu fyziky, viz. vypis dveinich vyplni. Uprava
schodiStového hlediste, konkrétné odstranéni posledniho stupné a snizeni stupné za dvefmi o 150
mm. Nasledné zali$téni po Upravach, v piipad€ potieby nové néslapné vrstvy. Nova katedra

ucitele, demonstracni stil, skiin€ a tabule viz. vypis truhlaiskych vyrobka.



Vypocetni technika — Nové dvefe jsou mezi ucebnami ¢.1 a ¢.2 a mezi ucebnou ¢.2 a
kabinetem. Dvefe jsou protihlukové, viz. vypis dveinich vyplni. Nové ulozné i dokovaci skfiné a
nové stoly i katedry, viz. vypis truhlarskych vyrobk.

Jazykové laboratofe — Nové dvete vznikaji z chodby do J3 a do pracovny psychologa a také
z J4 do kabinetu, viz. vypis dveinich vyplni. Ucebny jsou vybaveny novymi stoly a tabulemi viz.
vypis truhlafskych vyrobkt.

Knihovna — Nové dvefe jsou osazeny jak z knihovny na chodby tak do nové kantyny, viz.
vypis dvernich vyplni. Nové skiing, stoly, zidle a konstrukce podia s oddélitelnymi kvadry, viz.
vypis truhlafskych vyrobkt.

Informacni centrum — Nové pocitacove pracovisté, viz. vypis truhlatskych vyrobki.

19. Zpevnéné plochy

Zpevnéné plochy jsou feSeny na Skolnim dvoie, kde dochazi K odstranéni uréenych
betonovych a travnatych ploch. Vznikaji nové zpevnéné plochy ze zdmkové dlazby, ty jsou napojeny
na stavajici dlazbu, ktera bude ocisténa. Do travnaté plochy budou osazeny $lapaky (19 ks) a vznikne
kolem novych mist na sezeni piskovy chodnik.

20. Silnoprouda elektrotechnika
Redena v samostatné &asti PD D.1.4.1
Vsechny rozvody vedeny zasekané ve zdi. Neni-li to mozné, budou vedeny v Zlabech
S integrovanymi zasuvkami.

21. Slaboproudé rozvody
Reseny v samostatné &asti PD D.1.4.2
Vsechny rozvody vedeny v chranickéch - husich krcich, zasekanych ve zdi.
Neni-li to mozné, budou vedeny v zlabech s integrovanymi zasuvkami.

22. Vétrani

V Knihovn¢ budou dv¢ stavajici okna s ventildtory vyménény za nova okna s moznosti
vyklopu a s decentralizovanymi rekuperaénimi jednotkami. Rekuperacni jednotky
s objm. priitokem 30 m3/h pomahaji sniZit vlhkost a problém s kondenzaci vody. Musi
mit protimrazovou funkci, tichy provoz <15 db, EC motor, dalkovy ovladac. Primér
tubusu bude min.100 mm. Jednotky budou napojeny na stavajici zdroj 230V
ventilatortl a uvniti mistnosti budou oplastény SDK.

V ostatnich mistnostech zlistava vétrani stavajici.

23. Vytapéni

V knihovné dochézi k drobnym Upravam na stavajicim vytapéni, konkrétn€ ke zvednuti
otopnych téles o cca 400 mm. Reseno v samostatné &asti PD D.1.4.4.

V ostatnich feSenych prostorech zlstava stavajici, dojde pouze k natéru otopnych téles a
rozvodl vytapéni v ucebnach Biologie, Arealu Chemie, Fyziky, Vypocetni techniky a v Jazykovych
laboratofich.



