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D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ
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B3x B213 - VYBOURÁNÍ KAPSY A PRŮRAZ STROPY AŽ NA PŮDU PRO TRUBU VZT 200 MM
B34 - DEMONTÁŽ UMYVADLA A ODSTRANĚNÍ OBKLADU
B35 - VYBOURÁNÍ OTVORU S PŘEDCHÁZEJÍCÍM OSAZENÍM PŘEKLADU
B36 - VYBOURÁNÍ DVEŘÍ
B37 - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO ZATEMNĚNÍ
B38 - ODSTRANĚNÍ SKLADBY PODLAHY VIZ SAMOSTATNÁ ČÁST UDRŽOVACÍCH
PRACÍ

UČEBNA BUDE PŘED ZAHAJENÍM PRACÍ VYKLIZENA OD VEŠKERÉHO STÁVAJÍCÍHO
NÁBYTKU
OČIŠTĚNÍ UČEBNY OD VEŠKERÝCH NEFUNKČNÍCH A NEPOUŽÍVANÝCH ROZVODŮ
A LIŠT

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
BOURANÉ KONSTRUKCE

FYZIKA
P210 - OPRAVA STĚN A PROSTUPŮ STROPEM KOLEM
ODVODU DIGESTOŘE
P32 - DOZDÍVKY STĚN PO VYBOURÁNÍ DVEŘÍ 0,9 M3

P33 - MONTÁŽ NOVÉHO MALÉHO UMYVADLA
P34 - NOVÉ VNITŘNÍ EL. ZATEMNĚNÍ OKEN
P35 - VÝMĚNA PODLAHOVÉ KRYTINY VIZ SAMOSTATNÁ ČÁST

PŘ7 - ŽELEZOBETONOVÝ PŘEKLAD 2x RZP 119/24/19 P A RZP 119/14/19 V

TRUHLÁŘSKÉ KONSTRUKCE - VIZ. VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

V UČEBNÁCH DOJDE K VÝSPRAVĚ OMÍTEK,
VÝMALBĚ STĚN A STROPU - 280,5 M2

BUDE PROVEDEN NÁTĚR OTOPNÝCH TĚLES, ROZVODŮ VYTÁPĚNÍ
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JAZYKOVKA

P210 - OPRAVA STĚN A PROSTUPŮ STROPEM KOLEM
ODVODU DIGESTOŘE
P32 - DOZDÍVKY STĚN PO VYBOURÁNÍ DVEŘÍ 0,9 M3

P33 - MONTÁŽ NOVÉHO MALÉHO UMYVADLA
P34 - NOVÉ VNITŘNÍ EL. ZATEMNĚNÍ OKEN
P35 - VÝMĚNA PODLAHOVÉ KRYTINY VIZ SAMOSTATNÁ ČÁST

D31 - DVEŘE DLE VÝPISU VÝPLNÍ OTVORŮ

PŘ7 - ŽELEZOBETONOVÝ PŘEKLAD 2x RZP 119/24/19 P A RZP 119/14/19 V

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

NOVÉ KONSTRUKCE

TRUHLÁŘSKÉ KONSTRUKCE - VIZ. VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

V UČEBNÁCH DOJDE K VÝSPRAVĚ OMÍTEK,
VÝMALBĚ STĚN A STROPU - 280,5 M2

BUDE PROVEDEN NÁTĚR OTOPNÝCH TĚLES, ROZVODŮ VYTÁPĚNÍ
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STÁVAJÍCÍ STAV

NOVÝ STAV

BOURACÍ PRÁCE
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