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VÁHOVÝ STŮL

106
LABORATOŘ Č.2
52,68 m2
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VÁHOVÝ STŮL ODOLNÝ OTŘESŮM
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LABORATOŘ Č.2
52,68 m2

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
BOURANÉ KONSTRUKCE

B2x

B25 - DEMONTÁŽ DVEŘÍ
B26 - ODSTRANĚNÍ VRZACÍCH VRSTEV STUPÍNKU 12,5 M2

B27 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO ZATEMNĚNÍ PRO NÁSLEDNOU MONTÁŽ V LAB.
B28 - ODSTRANĚNÍ DEMONSTRAČNÍHO STOLU
B29 - ODSTRANĚNÍ PODLAHOVÉ KRYTINY 80 M2

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

NOVÉ KONSTRUKCE

B27 - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO ZATEMNĚNÍ
B29 - ODSTRANĚNÍ PODLAHOVÉ KRYTINY
B210 - ODSTRANĚNÍ LABORATORNÍCH STOLŮ
B211 - VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ DIGESTOŘE
B212 - VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO VSTUPNÍHO PORTÁLU
B213 - VYBOURÁNÍ KAPSY A PRŮRAZ STROPY AŽ NA PŮDU PRO TRUBU VZT 200 MM
B214 - ODSTRANĚNÍ VÁHOVÉHO STOLU
B215 - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH SKŘÍNÍ
B216 - ODSTRANĚNÍ KUCHYŇSKÉ LINKY

OČIŠTĚNÍ UČEBNY OD VEŠKERÝCH NEFUNKČNÍCH A NEPOUŽÍVANÝCH
ROZVODŮ A LIŠT
UČEBNA BUDE PŘED ZAHAJENÍM PRACÍ VYKLIZENA OD VEŠKERÉHO
STÁVAJÍCÍHO NÁBYTKU

Txx TRUHLÁŘSKÉ KONSTRUKCE - VIZ. VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

V ŘEŠENÝCH PROSTORECH DOJDE K VÝSPRAVĚ OMÍTEK,
VÝMALBĚ STĚN A STROPU - 600 M2

V LABORATŘÍCH BUDE OMYVATELNÝ NÁTĚR STĚN DO VÝŠKY 2 M.
BUDE PROVEDEN NÁTĚR OTOPNÝCH TĚLES, ROZVODŮ VYTÁPĚNÍ

D2x P24 - NOVÉ VNITŘNÍ EL. ZATEMNĚNÍ OKEN
P28 - NOVÁ DIGESTOŘ
P29 - NOVÁ CHEM. ODOLNÁ PODLAHOVÁ KRYTINA
P210 - OPRAVA STĚN A PROSTUPŮ STROPEM KOLEM
ODVODU DIGESTOŘE

NOVÉ KONSTRUKCE

B27 - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO ZATEMNĚNÍ
B29 - ODSTRANĚNÍ PODLAHOVÉ KRYTINY
B210 - ODSTRANĚNÍ LABORATORNÍCH STOLŮ
B211 - VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ DIGESTOŘE
B212 - VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO VSTUPNÍHO PORTÁLU
B213 - VYBOURÁNÍ KAPSY A PRŮRAZ STROPY AŽ NA PŮDU PRO TRUBU VZT 200 MM
B214 - ODSTRANĚNÍ VÁHOVÉHO STOLU
B215 - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH SKŘÍNÍ
B216 - ODSTRANĚNÍ KUCHYŇSKÉ LINKY

STÁVAJICÍ STAV

NOVÝ STAV

BOURACÍ STAV
1.NP


	D.1.1.6 CHEMIE - LABORATOŘ Č.2

