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1. UvoD

Predmétné objekty, se nachazeji na Jirdskové gymnaziu v Nachodé. Jednd se konkrétné o ucebnu
biologie, laboratore chemie, ucebny fyziky, vypocetni techniky a jazykové laboratore. Adresa: Jiraskovo
gymnazium, Nachod, Rezni¢kova 451, 547 01 Nachod st.p.¢. 643; k.U. Nachod [701262]

Gymnazium a prislusné stavebni Upravy navazuji na uzivani jako prostory Skoly. Jedna se pouze o
udrzovaci prace.

Dokumentace zdravotné technickych instalaci resi rozvody vody a kanalizace.

Projekt vychazi z podkladd architektonicko-stavebni ¢asti. Pfipojeny budou bézné zafizovaci predméty
(umyvadlo, drez).

2. VYCHOZi PODKLADY
Pro vypracovani projektové dokumentace bylo pouzito nasledujicich podkladd:
- podklad stavebnich Gprav
- poZadavky investora
- prislunych CSN a bezpecnostnich predpist
- €SN 75 6760 Vnitini kanalizace
- €SN EN 12056 Vnitfni kanalizace - Gravitacni systémy
- €SN 73 6660 Vnitini vodovody
- €SN EN 806 Vnitni vodovod pro rozvod vody uréené k lidské spotfebé
- €SN 75 5455 Vypodet vnitinich vodovod{

3. TECHNICKE RESENI
3.1 Vodovodni pripojka
Neni feSena, objekt je napojen na stavajici vodovodni pfipojkou bez zmény.
3.2 Kanalizace splaskova
Neni feSena, napojeni objektu je stavajici bez zmény.
3.3 Kanalizace dest'ova
Neni feSena, z{stava stavajici.
3.4 Vnitini kanalizace splaskova

Vnitfni kanalizace je urena pro odvadéni odpadnich splaskovych vod béZného charakteru od
zarizovacich predmét{ dle projektové dokumentace. Odpadni voda je odvadéna od drezd a umyvadel.

Pripojovaci a odpadni potrubi od vySe jmenovanych zafizovacich predmétd bude provedeno z trubek
HT, KG nebo PVC hadici. Bude pouZit prdmér 50 - 110 mm. Dimenze potrubi jsou navrzeny dle doporucenych
hodnot v CSN.

Biologie — Pripojovaci potrubi od dfezu v demonstracnim stole bude napojena ve stupinku, do
stavajiciho potrubi v podlaze.

Chemie — PFipojovaci potrubi od dfez{i v demonstracnich stolech bude napojeno do stavajiciho potrubi
v podlaze pod stoly. Napojeni diez{l v pripravné je stavajici.

Fyzika — Pripojovaci potrubi od dfezu v demonstracnim stole bude napojena ve stupinku, do stavajiciho
potrubi v podlaze. Potrubi od nové vzniklého umyvadla bude ve sténé napojeno na potrubi od dfezu a dale na
stoupaci potrubi.

VypocCetni technika — Umyvadlo v ucebné €.1 je stdvajici, v uCebné ¢.2 je nové malé umyvadlo
napojeno na potrubi ve sténé a dale na stoupaci potrubi.

Jazykové laboratore — v J3 z{stava stavajici v J4 je potrubi od pfemisténého umyvadla vedeno
v podlaze pres délku ucebny a do stény, kde je napojeno na stavajici stoupaci potrubi. Pfed zahajenim praci,
po rozebrani podlah, potfeba ovéfit velikost maximalniho mozného spadu potrubi, v pfipadé malého spadu,

PRISPO s.r.o. -1-



PD DUP Gymnazium Nachod

dojde k premisténi umyvadla blize ke stoupacimu potrubi a posunu dvefi do kabinetu.

Odvétrani celého potrubniho rozvodu vnitini kanalizace bude zajisténo napojenim na stavajici svislé
kanalizacni potrubi se stavajicim odvétranim.
3.5 Vnitrni vodovod — rozvod vody

Nové navrzené rozvody vody jsou navrZeny z polypropylénovych trub plastovych PPR - EKOPLASTIK
PN 20, které budou spojovany polyfliznim svafovanim. Neni dovoleno pouzit nizsi tlakové fady!!! Potrubi bude
vedeno predevsim ve sténach nebo podlahach a bude izolovano. Napojeno bude na hlavni stoupaci potrubi
rozvodu vody.

Potrubi véetné tvarovek a armatur bude opatfeno tepelnou izolaci.

Tloustky tepelné izolace budou pouzity dle DN potrubi:

studena voda, rozvody ve sténach - vSechny DN ... 15 m

Potrubi bude vedeno ve sklonu 0.3 % smérem k hlavnimu uzavéru a jednotlivym vytok@m.
SmésSovaci baterie jsou navrzeny pakové nasténné a stojankové dle vybéru investora.

3.6 Tepla a cirkulacni voda
Tepla ani cirkulacni voda neni do zZadné z tfid napojena.

3.7 Pozarni vodovod
Stavajici pozarni vodovod bude zachovan bez zmény.

3.8 Zafizovaci predméty

V ramci stavebnich Uprav budou osazeny nové zafizovaci predméty dle upravené dispozice.

Nové zafizovaci predméty budou bézné, sériové vyrabéné zafizovaci predméty, vyhovuijici uceldm v
daném objektu a budou vybrany dle platnych katalogl zafizovacich predmétl. Investor provede vybér
jednotlivych zafizovacich pfedmétl a baterii.

3.9 Dopliikové vybaveni hygienického zazemi

U umyvadel budou osazeny davkovace mydla, zasobnik na papirové ubrousky, Pfesny typ dopliikového
vybaveni bude dle vybéru investora.

4. MATERIAL
4.1 Vodovodni pFipojka

Stavajici bez zmény.
4.2 Kanalizace splaskova

Stavajici bez zmény.
4.3 Kanalizace dest'ova

Stavajici bez zmény.

BILANCE - VYPOCET POTREBY A SPOTREBY MEDII
5.1 Vodovodni pFipojka

Vypocet potfeby vody je proveden dle vyhlasky ¢. 428/2001 Sb. kterou se provadi zakon ¢. 274/2001
Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o zméné nékterych zakonl (zakon o
vodovodech a kanalizacich) se zménami: 146/2004 Sb., 515/2006 Sb., 120/2011 Sb., 48/2014 Sb.,
448/2017 Sb., 244/2021 Sb

Specificka potreba vody:
Biologie — 1x dfez v demonstracnim stole
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Chemie — 8x diez v demonstracnim stole a 2x v Pfipravné

Fyzika — 1x difez v demonstracnim stole a 1x umyvadlo
Vypocetni technika — 1x umyvadlo a 1x malé umyvadlo
Jazykové laboratore — 2x umyvadlo

WC, umyvadla ve skolach 3 m3/rok
Umyvadlo ve Skolach pfi 20 lidech za den 60 m3/rok
Prdimérna rocni potreba vody (17 ks) 1020 m3/rok

Maximalni denni pottfeba vody:

Qm =Qp * kd = 4,08 * 1,35 = 5,508 m3/den
Maximalni hodinova potieba vody:

Qh = (Qm * kh)/24 = (5,508*1,8)/24 = 0,4131 I/hod

5.2 Kanalizace splaskova
BILANCE ODTOKU SPLASKOVYCH VOD
Mnozstvi splaskovych vod je totozné s mnoZstvim spotifebované vody.

5.3 Kanalizace dest'ova
BILANCE DESTOVYCH VOD
Mnozstvi deSt'ové vody se neméni.

6. ZEMNI PRACE

Nejsou provadéné zadné zemni prace.

7. ULOZENI POTRUBI

7.1 Vodovodni pripojka
Stavajici bez zmény.

7.2 Kanalizace splaskova a dest'ova
Stavajici bez zmény.

8. ZKOUSKY
8.1 TLAKOVA ZKOUSKA VODOVODNIHO POTRUBI

Vodovodni fady budou podrobeny tlakové zkousce dle CSN 75 5911 - Tlakové zkougky vodovodniho a
zavlahového potrubi. Jedna se o Usekové tlakové zkousky a celkovou tlakovou zkousku. Nejvyssi pretlak
dovoleny Ppmax.dov. bude 1,6 MPa, coz odpovida normé trubniho materidlu PE / PN 16. Sit' bude odzkousena
zkuSebnim pretlakem Pz > 1,3Ppmax.

Nejvyssi pretlak Ppmax. se urci z tlakovych pomérd v siti. O zkouskach se provadi predepsany zapis.

8.2 ZKOUSKA VODOTESNOSTI SPLASKOVE KANALIZACE

Po provedené hrubé montazi rozvodl kanalizace musi byt provedeno zkouseni vnitini kanalizace, které
obsahuje technickou prohlidku, zkousku vodotésnosti odpadniho pfipojovaciho potrubi. Zkouseni vnitfni
kanalizace musi byt provedeno dle CSN.

Zkouseni vodotésnosti se provadi dle CSN 75 6909. Vlastni zkouska se provadi zkudebnim pretlakem
vody zplsobenym vyskou vodniho sloupce (metoda ,W") nebo zkuSebnim pfetlakem vzduchu (metoda ,L“).

Pfed zapocetim vlastni zkousky se provede vnéjsi a vnitfni vizudlni kontrola prazdného zkouseného
Useku.
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Metoda ,W" - ZkousSeny Usek se po uzavieni stoky pini zkuSebni vodou tak, aby se vSechen vzduch ze
stoky volné vytlacil a aby se dosahlo tlaku potfebného k provedeni vlastni zkousky. Mezi napinénim zkouseného
Useku a vlastnimi zkouskami vodoté&snosti musi uplynout potfebny Cas, aby se ustdlila teplota a doslo k
nasaknuti stén zkousené stoky. Tato doba je u stok z nasakavého materialu 24 hodin a u stok z nenasakavého
materialu 2 hodiny. Do Urovné zkusebni hladiny se umisti kalibrovana zkusebni nadoba, kterd musi byt vyskové
zajisténa a v prlbeéhu zkouseni se jeji poloha nesmi ménit. Po prohlidce a doplnéni vody ve zkuSebni nadobé
do Urovné zkusebni hladiny se méfi Unik po dobu 30 minut. Pfi tomto méfeni nesmi hladina vody ve zkusebni
nadobé poklesnout vice nez 300 mm pod predepsanou zkuseni hladinu. Po skonceni zkousky se vyhotovi
zkuSebni protokol.

Metoda ,L* — Pred zahdjenim plynni stoky vzduchem se ovéfi tésnost uzavérl a ucpavek cel
zkouseného Useku a zajiSténi uzavérd rozeprenim proti jejich vytlaceni ze stoky tlakem vzduchu. Poté se
zkouseny Usek zacne plnit vzduchem za pomoci dmychadla, pfi soucasné kontrole rlstu tlaku tlakomérem.
Nelze-li z dlivodu netésnosti zkouseného Useku stoku naplnit, musi se plnéni stoky vzduchem prerusit a zavada
nalézt a odstranit. PoCatecni pretlak vzduchu se voli o cca 10% vétsi nez zkusebni pretlak vzduchu
Po. Po dobé teplotniho ustaleni (orientacné 3 az 5 minut) je mozné zacit s mérenim skutecného poklesu AP1
za prislusnou zkusebni dobu. Pokud je méfeny pokles tlaku AP1 mensi nebo rovny hodnoté AP uvedené v
tabulce 1 (CSN 75 6909), je zkouska vyhovuijici. Po skonceni zkusebni doby se nejprve vypusti vzduch ze
zkouseného Useku stoky, odstrani se docasné uzavéry a vyhotovi se protokol o zkousce.

9. UVEDENI PRIPOJKY DO PROVOZU

9.1 Vodovodni pFipojka

Vodovodni napojeni mlze byt uvedeno do provozu po napojeni na stavajici vodovodni svislé rozvody,
tlakové zkouSce a po proplachnuti a desinfekci nové zfizeného pripojeni zafizovacich predmétl a ventild.
9.2 Kanalizace splaskova

Kanalizace splaskova mdze byt uvedena do provozu po napojeni na stavaijici svislé kanalizacni svody
a po provedeni zkousky vodotésnosti a funkénosti.
9.3 Kanalizace dest'ova

Kanalizace destova mize byt uvedena do provozu po napojeni na stavajici Sachty a po provedeni
zkousky vodotésnosti a funkcnosti.

10. PODZEMNIi A NADZEMNI INVESTICE

Nejsou v ramci stavebnich Uprav vnitfnich dispozic uvazovany.

11. POZADAVKY NA OSTATNI PROFESE

- provést prlirazy sténou a drazky v prickach, sténach a podlaze pro vedeni potrubi

12. ZAVER

Pfi provadéni stavby musi dodavatel dodrzovat platné ¢s. normy, technologické a bezpecnostni
predpisy, zejména CSN EN 1610, CSN 75 6101, vyhl.C. 22/89 Sb. a vyhl.¢. 324/90 Sb. a standardy budouciho
spravce kanalizace a komunikace.

Pfi realizaci akce je potfeba na stavbé zabezpecit dodrzovani CSN 05 0630, CSN 05 0610, Zakon o
pozarni ochrané ¢. 133/1985 Sb. o pozarni ochrané a vyhlasky MV CSR &. 37/1986 Sb., kterou se provadéiji
nékterd ustanoveni zékona CNR o poZarni ochrané. Jednim z hlavnich ustanoveni je skute¢nost, Ze investor je
povinen vydat povoleni ke svareni v objektech nevyklizenych se zvySenym nebezpecim pozaru a zajiStovat
pozarni dohled 8 hodin po ukonceni svareni.

Pro instalace budou pouZity pouze hygienicky nezavadné materialy a vyrobky schvalené a certifikované
podle prislusnych predpisti. PFi realizaci projektu musi byt dodrZzeny zasady bezpeCnosti prace a zasady
protipozarni ochrany. Zpracovatel dodavatelské dokumentace musi v dokumentaci stanovit technologické a
pracovni postupy vSech jim provadénych stavebnich praci a vytvofit podminky k zajisténi bezpecnosti prace ve
smyslu §4 vyhl. CUBP ¢.324 /90 Sb.
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Dodavatel stavebnich praci musi mit pfed provadénim stavebnich praci zpracovanu analyzu rizik
mozného ohroZzeni zaméstnancli ve smyslu § 132 a zakoniku prace.

V priibéhu praci je nutno dodrZovat véechny bezpe¢nostni predpisy uvedené ve vyhl. 324/90 Ceského
Uradu bezpecnosti prace.

VSichni pracovnici musi byt prokazatelné obeznameni s platnymi bezpecnostnimi predpisy. Dale museji
byt vybaveni osobnimi ochrannymi prostredky odpovidajicimi vykonavané praci. Po celou dobu vystavby musi
byt kontrolovano jejich dodrzovani.

Pfi vystavbé i budoucimvp,rovozu technickych zvalFl'zenl' musi byt dodrigyény vSechny platné predpisy,
zejména Zak. 174/68 Sb., vyhl. CUBP 50/78 Sb., vyhl. CUBP 18/79 Sb., vyhl. CUBP 20/79 Sb., Nar. vl. 378/01
Sb. a NaF. vl. 11/02 Sb. v platném znéni.

Pripadné zmény béhem realizace musi byt véas projednany se zastupci investora, s projektantem, s
dotcenymi spravci siti a ptipadné dalSimi dotenymi Ucastniky stavebniho Fizeni. Dodavatel zajisti zakres
skute¢ného provedeni dila.
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