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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  

B.1. P o p i s  ú z e m í   s t a v b y 
 

B.1.a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné 

území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a 

zastavěnost území 

 

Stavební pozemek se nachází na parc. č. st. 1939 v katastrálním území Hořice. Jedná se o 

stávající objekt stravovacího zařízení střední školy.  

Pozemku je součástí areálu střední uměleckoprůmyslové školy sochařské a kamenické.  

 

Objekt je vybaven přípojkami.  

 

Objekt je dostupný areálovými komunikacemi. 

 

Stavební úpravy nemají vliv na zastavěnost území.   

 

B.1.b) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly 

územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

 

Stavba je určena ke stravování ve školním areálu. Návrh stavebních úprav nemění využití 

objektu, který zůstává v souladu s územně plánovací dokumentací.  

 

B.1.c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 

podmiňujících změnu v užívání stavby 

 

Nejedná se o změnu v užívání stavby. 

 

B.1.d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků 

na využívání území 

  

Pro projekt stavebních úprav jídelny a hygienických prostor nebylo nutné žádat o povolení 

výjimky. Způsob využití objektu se nemění.  

 

B.1.e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

 

V návrhu jsou respektovány stávající funkce prostorů a dochází pouze k rekonstrukci 

technických instalací a modernizaci. Nebyly stanoveny zvláštní podmínky dotčených orgánů. 

 

B.1.f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

 

Nebyly prováděny zvláštní průzkumy. (geologický, hydrogeologický, stavebně historický) 
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B.1.g) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

 

Není evidován způsob ochrany území podle jiných právních předpisů. 

 

B.1.h) Poloha vzhledem k zaplavovanému území, poddolovanému území 

 

Poloha stavby je bezpečná vzhledem k zaplavovanému území. Rovněž tak je bezpečná k 

poddolovanému území, které se v této lokalitě nevyskytuje. 

 

B.1.i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území. 

 

Stavební úpravy nebudou mít vliv na okolní stavby a pozemky.  

Stávající odtokové poměry nebudou změněny.  

 

B.1.j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 

Požadavky na asanaci, demolice a kácení dřevin nejsou žádné. 

 

B.1.k) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 

nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

 

Bez požadavků na zábor ZPF. 

Bez požadavků na pozemky k plnění funkce lesa. 

 

 

B.1.l) Územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní 

a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

 

Územně technické podmínky a možnosti napojení na infrastrukturu jsou dány stávající situací 

a nemění se.  

Napojení objektu na stávající přípojky inženýrských sítí technické infrastruktury se nemění. 

Úpravy a modernizace jsou navrženy pouze uvnitř objektu. 

 

Do objektu je možnost bezbariérového přístupu za využití asistence. Projekt řeší pouze vnitřní 

prostory. Mezi řešené prostory veřejností patří jídelna, pro přístup jsou navrženy nové vstupní 

dveře odpovídající bezbariérovému přístupu.   

 

B.1.m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

  

Předpokládá se, že stavební práce budou provedeny v období letních školních prázdnin. Je 

nutné toto časové okno pro možné vysazení provozu kuchyně striktně dodržet. Práce musí být 

provedeny s maximálním úsilím a důrazem na zvládnutí harmonogramu prací. 
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B.1.n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a 

provádí 

 

parcelní číslo st. 1939   

zastavěná plocha a nádvoří, 877 m2; stavba občanské vybavenosti 

 

vlastnické právo: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2,  

50003 Hradec Králové  

 

hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Střední uměleckoprůmyslová škola sochařská a 

kamenická, Hořice, příspěvková organizace, 

Husova 675, 50801 Hořice 

  

B.1.o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 

nebo bezpečnostní pásmo 

 

Takové pozemky se nevyskytují. 

B.2 C e l k o v ý   p o p i s   s t a v b y 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
 

B.2.1.a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 

současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 

průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 

 

Změna dokončené stavby. 

Nezasahuje se do nosných konstrukcí stavby. Stavba nevykazuje statické poruchy.  

 

B.2.1.b) Účel užívání stavby 
 

Změnou stavby se nemění její účel užívání.  

Jedná se o budovu stravovacího zařízení v areálu SUPŠSK v Hořicích. Zřizovatelem školy je 

Královéhradecký kraj. Stavebními úpravami jsou dotčeny provozní místnosti kuchyně, vstupní 

chodba, hygienické místnosti a jídelna, vše v 1NP.  

 

Ostatní prostory objektu zůstávají beze změny. 

 

B.2.1.c) Trvalá nebo dočasná stavba 

 

Trvalá stavba. 

 

B.2.1.d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 

požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání 

stavby 

 

Pro stavbu nebylo nutné žádat o výjimky.  
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B.2.1.e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

 

V době zpracování projektové dokumentace se vycházelo z konzultací a známých skutečností.  

 

B.2.1.f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

 

Stavba nepodléhá jiné ochraně. 

 

B.2.1.g) Navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 

plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

 

- zastavěná plocha stravovacího zařízení:   864,0 m2 

- obestavěný prostor stavby:     7375,0 m3 

 

- vnitřní podlahová plocha řešené části 1NP:  504,2 m2 

- obestavěný prostor řešené části v 1NP:   1689,1 m3 

- počet řešených jednotek bytů:    0 

- počet řešených podlaží:     1 

- počet řešených místností:     27 

 

B.2.1.h) Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 

dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 

energetické náročnosti budov apod. 

 

1) Potřeba vody dle vyhlášky č.120/2011 Sb. se stavebními úpravami nemění.  

2) Množství splaškových vod pro objekt se stavebními úpravami nemění. 

3) Množství dešťových vod se stavebními úpravami nemění. 

4) Produkované organické odpady jsou shromažďovány v uzavřené nádobě v místě příjmu 

špinavého nádobí. Jejich likvidace bude zavedeným způsobem kuchyně, tj. pravidelným 

svozem. 

 

B.2.1.i) Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na 

etapy 

 

- předpokládané zahájení stavby: 06/2026 

- předpokládané dokončení stavby: 08/2026 

- členění stavby na etapy se nepředpokládá 

 

B.2.1.j) Orientační náklady stavby 

 

Předpokládané náklady stavby jsou stanoveny položkovým rozpočtem. 
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B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 
  

B.2.2.a)  Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

 

Stavební úpravy nemění vnější objem stávající stavby. Bez vlivu na využití v daném území. 
 

B.2.2.b)  Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 

řešení 

 

Stavební úpravy a modernizace jídelny a interiéru nemá vliv na stávající řešení. Jedná o 

modernizaci interiéru. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
  

Jedná se rekonstrukci a modernizaci stravovacího zařízení střední školy. Podkladem pro 

zpracování projektové dokumentace byl původní projekt stavby zařízení a návrh nového 

vybavení gastro technologie. Stávající objekt splňuje platné hygienické předpisy. Celkové 

provozní řešení splňuje požadavky na dispoziční uspořádání prostorů výrobny jídel 

z čerstvých surovin, obvyklých pro typ stavby.  

 

Řešená část objektu se nachází v přízemí stávající budovy stravovacího zařízení.  

Předmětem projektové dokumentace jsou výměny dožilých technický instalací v řešené, 

ucelené části. Úprava a modernizace povrchů, stejně jako modernizace nábytkového vybavení 

jídelny. Kapacity a dispoziční řešení se nemění.  

 

Denní kapacity výroby jídel je 320.  

Celková kapacita obsazení jídelny je 100 míst k sezení.  

Počet stabilních zaměstnanců kuchyně je 4 + 1 vedoucí. 

 

Provoz stravovacího zařízení se řídí provozním řádem, vydaným vedoucí strav. zařízení. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 

V souladu s vyhláškou č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání stavby je navrženo vybudování nového bezbariérového WC. Zároveň 

budou v souladu s bezbariérovým užívání vyměněny vstupní dveře do jídelny.  

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby    
 

Stavba bude po svém dokončení bezpečná, bude splňovat všechny bezpečnostní předpisy a 

normy a její užívání nebude nijak omezeno.  

B.2.6 Základní charakteristika objektů 
 

B.2.6.a)  Stavební řešení 

 

Projekt řeší kompletní rekonstrukci a modernizaci jídelny, kuchyně a přilehlého zázemí 

provozu kuchyně.  
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Stavební úpravy budou obsahovat především: 

 

a) demontáže a bourací práce 

- demontáž svítidel a povrchového vedení a prvků elektroinstalace 

- demontáž a likvidace stávajících zařizovacích předmětů zdravotní techniky 

- demontáž otopných těles pro opětovnou montáž 

- odstranění nášlapných vrstev podlah v určených prostorech dle skladeb podlah 

- vybourání stávajících keramických obkladů 

- odstranění dřevěného obkladu rozvodů UT v jídelně 

- oškrabání stávajících výmaleb místností dle tabulky místností 

 

b) revize a úpravy 

 

- úprava rozvodu UT v jídelně, úprava jeho výškového osazení v jídelně 

- revize stávající hydrantové skříně a jejího vybavení  

 

c) hlavní stavební práce 

 

- provedení lokálních oprav roznášecího betonového potěru ve skladbě podlahy 

- provedení nové doplňkové hydroizolace ve skladbě podlahy 

- provedení samonivelační vyrovnávací stěrky 

- instalace nové nášlapné vrstvy z keramické dlažby  

- provedení zabudovaných rozvodů medií (voda + kanalizace + elektroinstalace) 

- zazdívka nových dveřních zárubní 

- provedení opravy vnitřních štukových omítek, předpoklad 100% 

- montáž keramických obkladů 

- kompletní výmalby 

- osazení nových dveřních křídel 

- opětovná montáž stávajících otopných těles 

- závěrečný úklid a uvedení do provozu 

 

B.2.6.b)  Konstrukční a materiálové řešení 

 

Je popsáno v části D.1.1.a – technická zpráva.  

Jedná se jednoduché stavební úpravy bez složitých konstrukčních řešení.  

B.2.6.c)  Mechanická odolnost a stabilita 

 

Stavební úpravy jsou navrženy takovým způsobem, aby nebylo zasahováno do nosných 

konstrukcí objektu. Stavební úpravy jsou proveditelné, nezávisle stabilní a mechanicky 

odolné. Použité stavební výrobky jsou běžného typu s tabulkovou únosností deklarovanou 

výrobci.  

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 

Samostatnou částí je řešena výměna rozvodů vody a kanalizace.   

Samostatnou částí je řešena výměna vzduchotechniky. 

Samostatnou částí je řešena výměna elektroinstalace.   
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B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
 

Jedná se o modernizaci vnitřních provozních a hygienických místností a jídelny. Jde o změnu 

dokončené budovy, řeší se dle ČSN 73 0834 – Změny staveb. 

 

Stavební úpravy splňují podmínky kategorie změny staveb skupiny 1, dle výše uvedené 

normy.  

Navržené úpravy nemění účel užívání objektu, nezasahují do požárně dělících konstrukcí a 

nemění jejich požární odolnost.  

 

Jsou respektovány stávající požární úseky. Není vytvořen prostor, který by vyžadoval 

vyčlenění do nového požárního úseku. Konstrukce vyhovují požadované odolnosti stavebních 

konstrukcí v nadzemním podlaží.  

 

Únikové cesty vedou z objektu přímo na volné prostranství. 

Nevznikají nové odstupové vzdálenosti.  

Objekt je vybaven stávajícím vnitřním zásobováním požární vodou a přenosnými hasicími 

přístroji.  

 

Nově provedené technické instalace budou po provedení revidovány. 

 

Podrobněji viz samostatná část dokumentace, D.1.3 – požárně bezpečnostní řešení. 

B.2.9  Úspora energie a tepelná ochrana 
 

Kritéria tepelně technického hodnocení nebyly hodnoceny, ale návrh vzduchotechnického 

zařízení počítá se zpětným získávání tepla, rekuperací. Pro stavební úpravy interiéru není 

nutné zpracovávat PENB.  

B.2.10  Hygienické požadavky, požadavky na pracovní a komunální prostředí. 

Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 

odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod. 

 

Jedná se o modernizaci stávajícího funkčního provozu stravovacího zařízení střední školy. Již 

v současnosti provoz podléhá kontrole krajské hygienické stanice královéhradeckého kraje a 

jsou splněny hygienické požadavky. Stavebními úpravami se hygienické požadavky nemění a 

zůstanou splněny i po dokončení stavby.   

 

Větrání vnitřních prostorů je a bude zajištěno kombinací nuceného větrání v jídelně a 

hygienickém zařízení. Přímo okenními otvory v ostatních místnostech.  

 

Vytápění objektu je stávající ústřední, teplovodní s otopnými tělesy a plynovou kotelnou.  

 

Osvětlení vnitřních prostorů je zajištěno přímo okny a instalovaným osvětlením. 

 

Objekt je napojen stávající přípojkou na pitnou vodu z vodovodního řadu pro veřejnou 

potřebu. V rámci stavebních úprav budou vnitřní rozvody pitné vody kompletně 

rekonstruovány.  
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Objekt je napojen na stávající splaškovou kanalizaci. Z provozu kuchyně je splašková 

kanalizace vedena přes stávající funkční odlučovat tuku. V rámci stavebních úprav budou 

vyměněny připojovací potrubí. Ležaté rozvody pod podlahou objektu budou zachovány.  

 

Likvidace odpadu bude probíhat stávajícím odpadovým hospodářstvím a způsobem likvidace. 

Účel užívání, ani funkce provozu není měněna.  

 

Vliv stavby na okolí, z hlediska vibrací a prašnosti je nulový a stejně tak zůstane i po 

modernizaci.  

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 

B.2.11.a)  Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Stavebními úpravami nedojde k zásahům do nosných a izolačních vrstev kontaktní podlahy, 

mění se pouze vnitřní nášlapné vrstvy. V daném rozsahu není možné realizovat úpravy 

ochrany, zůstávají stávající.  

B.2.11.b)  Ochrana před bludnými proudy 

  

Neřeší se, nevyskytují se. 

 

B.2.11.c)  Ochrana před technickou seizmicitou 

 

Neřeší se, nevyskytuje se 

 

B.2.11.d)  Ochrana před hlukem 

  

Navržené VZT zařízení vyhovují stanoveným hygienickým limitům akustického tlaku 

v prostředí. Součástí zařízení budou účinné tlumiče hluku. V blízkosti nasávacích a 

výdechovým potrubí nejsou chráněné objekty, nebo prostředí.    

 

B.2.11.e)  Protipovodňová opatření 

  

Poloha stavby je bezpečná vzhledem k záplavovému území. Protipovodňová opatření nejsou 

nutná. 

B.2.11.f)  Ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

 

Neřeší se, nevyskytují se. 

B.3 P ř i p o j e n í   n a   t e c h n i c k o u   i n f r a s t r u k t u r u 
 

B.3.a) Napojovací místa technické infrastruktury 

 

Napojovací místa zůstávají stávající. Jedná se o stávající hlavní uzávěr vody v místnosti č. 24. 

Ležaté rozvody kanalizace zůstávající stávající.  

HUP a přívod a rozvod plynu zůstává stávající bez zásahů.  
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B.3.b)  Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

 

Přípojky zůstávají stávající a nejsou předmětem PD. 

 

Situace stávajících přípojek viz C.3 – Koordinační situační výkres 

B.4. D o p r a v n í   ř e š e n í 
 

B.4.a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a 

užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

 

Dopravně je stavba přístupná stávající areálovou asfaltovou/betonovou komunikací ze severní 

strany. Bezbariérová opatření nejsou. Jedná se o místo bez výškových rozdílů. 

 

B.4.b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

 

Není předmětem PD. Zůstává beze změn.   

 

B.4.c)  Doprava v klidu 

 

Není předmětem PD. Zůstává beze změn.   

 

B.4.d) Pěší a cyklistické stezky 

 

Není předmětem PD. Zůstává beze změn.   

B.5 Ř e š e n í  v e g e t a c e  a  s o u v i s e j í c í c h  t e r é n n í c h  ú p r a v 
 

B.5.a) Terénní úpravy 

 

Není předmětem PD. Zůstává beze změn.   

 

B.5.b) Použité vegetační prvky 

 

Výsadba nové vegetace není předmětem PD.  

 

B.5.c) Biotechnická opatření 

 

Není předmětem PD. Zůstává beze změn.   

B.6 P o p i s   v l i v ů   s t a v b y   n a   ž i v o t n í   p r o s t ř e d í   a   j e h o 

 o c h r a n a 
 

B.6.a) Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

 

Modernizací provozu se poměry v území nemění.  

Na okolí nebudou mít stavební úpravy vliv. 
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Na životní prostředí ani ovzduší nebudou mít stavební úpravy rovněž vliv.  

Vliv stavby na okolí, z hlediska hluku bude nízký.  

 

Všechny použité novodobé materiály, výrobky a prvky budou mít schválený certifikát 

k použití ve stavebnictví. 

 

Kapacity a způsob likvidace odpadů z provozu kuchyně se nemění. 

 

Nepředpokládá se práce s půdou. 

 

B.6.b) Vliv stavby na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 

ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

 

Vliv stavby na přírodu a krajinu nebude v žádném případě negativní, stávající stav okolí ani 

přírodní rámec se nemění. 

Stavba nebude mít vliv na ochranu rostlin a živočichů. 

Ekologické funkce a vazby na krajinu zůstávají neměnné. 

 

B.6.c)  Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

 

Lokalita není v soustavě chráněných území Natura 2000. 

 

B.6.d)  Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 

životní prostředí, je-li podkladem 

 

Nejsou žádné, zjišťovací řízení neproběhlo. 

 

B.6.e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci 

základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 

integrované povolení, bylo-li vydáno 

 

Projektu se netýká. Neřeší se. 

 

 

B.6.f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů 

 

Žádná pásma nejsou navrhována, omezení a podmínky nejsou žádné. 

 

B.7 O c h r a n a   o b y v a t e l s t v a 
 

Projektu se netýká. Neřeší se. 
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B.8. Z á s a d y   o r g a n i z a c e   v ý s t a v b y 
 

B.8.a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

 

Jako základní potřebná média pro realizaci stavby budou zajištěny napájecí body vody a 

elektrické energie. Potřebné množství vody je zajištěno stávající vodovodní přípojkou. 

Dostatečný příkon elektrické energie bude zajištěn ze stavebního rozvaděče připojeného na  

stávající síť ČEZ Distribuce a.s. ze stávající rozvodné elektroměrové skříně na hranici 

pozemku.  

 

B.8.b) Odvodnění staveniště 

 

Odvodnění staveniště bude stávajícím způsobem, tedy se vsakováním a povrchovým 

odvedením dešťových vod. 

 

B.8.c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 

Napojení staveniště na stávající dopravní situaci je totožné s dopravní dostupností. 

Viz bod B.4.a),b) 

 

Stavba leží v těsné blízkosti areálové komunikace. Veškerá doprava v řešeném území je 

vedena touto komunikací. 

  

Na technickou infrastrukturu – inženýrské sítě bude staveniště napojeno dle bodu B.8.a). 

 

B.8.d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

 

Stavba nebude mít negativní vliv na žádný z okolních pozemků ani objektů sousedních 

majitelů. 

Při výstavbě se předpokládá provoz lehké stavební techniky a stavebních strojů, dále bude 

používáno drobné elektrické nářadí především v interiéru. Toto nářadí a doprava materiálu 

může dočasně ovlivnit hlukové poměry lokality. Okolí nebude obtěžováno prachem, 

zápachem ani jinými neuvedenými vlivy. Dbáno bude na udržování čistoty veřejných 

komunikací, především při výjezdu vozidel ze staveniště. 

Po dokončení stavby se nebudou vyskytovat v lokalitě žádné negativní účinky. 

 

B.8.e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin 

 

Okolí staveniště je ochráněno areálovým oplocením. Areál bude uzavřen pro vstup veřejnosti. 

Požadavky na související asanace, demolice ani kácení dřevin nejsou žádné. 

 

B.8.f)  Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

 

Dočasný ani trvalý zábor veřejného prostranství před objektem nebude požadován. 

Dostatečné plochy pro staveniště poskytne pozemek stavebníka. 
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B.8.g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

 

Nebudou.  

 

B.8.h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

 

Likvidace odpadu vzniklého v průběhu výstavby zajistí zhotovitelé jednotlivých prací.  

 

Druhy a typy odpadů, které vznikají při stavbě, jsou běžného charakteru a budou tříděny a 

ukládány na staveništi tak, aby nemohlo docházet k rozlétání na okolní pozemky.  

Jejich třídění se musí řídit vyhláškou 8/2021Sb. 

Vyhláška 273/2021Sb. stanovuje podrobnosti nakládání s odpady a druhy, které je nutné 

recyklovat.  

 

Jednotlivé druhy odpadu budou zlikvidovány dle zákona o odpadech 541/2020Sb.  

K místním zvyklostem patří recyklace, sběrný dvůr, apod. 

V případě provádění stavby svépomocí je původcem odpadu a odpovědným stavebník, tj. 

fyzická osoba. 

Produkované množství odpadu při stavbě bude odpovídat množství odpadů běžné stavební 

činnosti a druhy odpadů lze klasifikovat jako: 

 

1)Odpady vzniklé pří výstavbě: 

- odřezky keramického zdiva 

 17 01 07 Směsi betonu, cihel, tašek a keramických výrobků  

- odřezky rozvodů instalací ZTI, ÚT, EL 

 17 04 01 Měď, bronz, mosaz 

- odřezky hydroizolací a folií 

 17 03 02  Asfaltové směsi neobsahující dehet 

- odřezky dřeva, desek OSB, bednění, latění 

 17 02 01   Dřevo 

- odřezky potrubních systémů – PP,PE,PVC 

 17 02 03  Plasty 

- odřezky dlažeb, obkladů 

 17 01 03   Tašky a keramické výrobky 

- odřezky kovových profilů pod SDK a další kovový odpad 

 17 04 04  Zinek  

- obaly od barev, tmelů, PUR pěny apod. 

 17 02 03 Plasty 

- obaly izolačních hmot – PE folie, dlažby 

 17 02 03 Plasty 

- zbytky obalového papíru a kartonu 

 15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 

- další drobný odpad blíže nespecifikovaný 

 17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady 

 

 

Žádné další škodliviny ani emise při výstavbě nebudou vznikat a není třeba žádná jejich 

likvidace. 
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B.8.i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

 

Projektu se netýká. Neřeší se. 

 

B.8.j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

 

Úkolem dodavatele bude mimo jiné příprava zařízení staveniště a vytvoření plánu rozmístění 

nádob, či kontejnerů pro skladování odpadů vzniklých stavební činností.  

Vzhledem k charakteru stavby nedojde k ohrožení životního prostředí.  

Při stavbě nedojde k manipulaci s nebezpečnými látkami. 

Vozidla a stroje vyjíždějící ze staveniště budou očištěna a v případě znečištění komunikace 

bude tato očištěna na náklady toho, kdo znečištění způsobil (např. subdodavatelé apod.) 

V případě poškození komunikace, bude tato opravena do původního stavu na náklady 

dodavatele, nebo toho, kdo poškození způsobil. 

 

B.8.k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

  

Při výstavbě je nutné dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a dodržovat 

vnitropodnikové směrnice jednotlivých zhotovitelů podílejících se na stavbě dle vyhodnocení 

rizik na pracovištích a při provádění staveb. 

Vyhodnocení rizik prací je povinen mít ze zákona každý podnikatelský subjekt spolu se 

směrnicí o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o poskytování osobních 

ochranných prostředků pracovníkům pracujícím na staveništi. 

V případě souběžného provádění prací na staveništi více zhotoviteli je třeba přizvat 

autorizovaného inspektora bezpečnosti práce, případně zajistit koordinátora dle požadavku 

stavebníka. 

 

Při výstavbě je nutné respektovat požadavky zejména: 

- Nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích. 

- Nařízení vlády č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- Vyhláška č. 192/2005, kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 

48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 

technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů 

- Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)  

- Nařízení vlády č.101/2005 o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí 

- Zákon č.338/2005 - Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru 

nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změní 

- Zákon č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů 

- Nařízení vlády č. 361/2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

- ČSN 650201 - hořlavé kapaliny-prostory pro výrobu, skladování a manipulaci 

- ČSN 018010 - bezpečnostní tabulky a značky. Staveniště bude označeno dle bodu 5.   

 

Předpokládá se, že práce budou probíhat dodavatelem v průběhu jedné směny. 
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B.8.l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

 

V rámci stavebních úprav bude vybudováno bezbariérové WC a řešen vstup do jídelny. V  

současnosti není objekt využíván bezbariérově. Nebyl vznesen požadavek na zajištění  

bezbariérového užívání zbývající části objektu po dobu realizace. Dále se proto neřeší. 

 

B.8.m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

 

Nebude vyžadováno.  

 

B.8.n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za 

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.  

 

Nejpozději při předání staveniště dodavateli bude vybraným zhotovitel předložen 

harmonogram prací. Ten musí zaručit podmínky pro dodržení nočního klidu a ochranu okolí 

před prachem a hlukem. Bude kladen důraz na udržení čistoty na staveništi. Zbývající část 

objektu může být v průběhu prací užívána. Dodavatel je povinen stanovit bezpečné podmínky 

pro toto užívání.  

 

B.8.o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 

Postup výstavby a rozhodující dílčí termíny upřesní stavebník s vybraným dodavatelem  

stavby.  Zahájení stavby se předpokládá ihned po skončení školního roku v 06/2025. 

Dokončení stavby je nutné provést do 08/2025. 

B.9  C e l k o v é   v o d o h o s p o d á ř s k é   ř e š e n í 
 

Stavební úpravy nemají vliv na srážkové vody a vodohospodářské stavby.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Miletíně, 03/2025         Vypracoval: Ing. David Pour 
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