

1:50

1:50



1:50



- NÁVRH BEZ NAVÝŠENÍ NIVELETY, POUZE ÚPRAVA KLOPENÍ, ROZSAH VPRAVO KM 6,279 – 6,397
PRÁVÁ HRANA VOZOVKY NAVÝŠENA MAX O 80MM

- UVEDENÉ STANIČENÍ, VČETNĚ SMĚRU STANIČENÍ ODPOVÍDÁ PROVOZNÍMU STANIČENÍ SILNICE II/308.
- V ŘEŠENÉM ÚSEKU JE ZACHOVÁNO STÁVAJÍCÍ ŠÍŘKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ I STÁVAJÍCÍ NIVELETA VOZOVKY. NAVRŽENA ÚPRAVA POVRCHU V KRYTOVÝCH VRSTVÁCH V KM 6,279–6,397 ZA ÚČELEM ZLEPŠENÍ STAVU KLOPENÍ V OBLOUKU. BUDE PROVEDENO DOPLNĚNÍ ZEMNÍ KRAJNICE DLE POTŘEBY.
- V ŘEŠENÉM ÚSEKU BUDE OBNOVENA A DLE POTŘEBY UPRVENA NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE. KRAJNICE NAVRŽENA Z VYFRÉZOVANÉHO R-MATERIÁLU TL. 0,10 M.
- V CELÉM ÚSEKU BUDOU NAHRAZENY VADNÉ A DOPLNĚNY CHYBĚJÍCÍ KUSY SMĚROVÝCH SLOUPKŮ Z11a/b. DLE ČSN 73 6101 ČL. 13.1.3.2.

SMĚROVÉ SLOUPKY Z 11a/b JSOU NAVRŽENY V PŘÍMÉ Á 50M A V OBLOUKU R<250M Á 10M, NA SVODIDLE NA SVODIDLOVÉM NÁSTAVCI– 5 KS.

- NA MOSTĚ NAVRŽENY NOVÉ MODRÉ SLOUPKY Z11e/f NA SVODIDLOVÉM NÁSTAVCI + ZACHOVÁNÝ ST. MODRÉ ODRAZKY VE SVODNICI SVODIDLA.
- V CELÉM ŘEŠENÉM ÚSEKU JE NAVRŽENA VÝMĚNA STÁVAJÍCÍHO SDZ. REFLEXNÍ MATERIÁL DLE ČSN EN 12899–1.
- PROVEDENA OBNOVA STÁVAJÍCÍHO VZD A NÁVRH NOVÉHO VZD Z KŘÍŽOVATCE.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: VÝŠKOVÝ SYSTÉM:		JTSK BALT p.v.	05/2025
± 0.000 = m n.m.		Index	Změna	Datum
Vypracoval Ing. Jelínková K.		Kontroloval Ing. Kučera M.		
Zodpovědný projektant Ing. Kučera M.		Hlavní inženýr projektu Ing. Kučera M.		
Akce: Odstranění nehodové lokality II/308 Černilov		Investor Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové		
Objekt: SO 101 KOMUNIKACE		Město Černilov	Kraj Královéhradecký	
Profese: Dopravní stavby		Technická zpráva -	Formát A4	
Název výkresu: VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY		Stupeň DZS	Měřítka 1:50	
		Číslo zakázky 17/25	Paré	
		Číslo přílohy D.2.3		