

1004 037/2016

Smlouva o dílo

k č.j. objednatele:

uzavřená mezi

OBJEDNATEL:

Regionální muzeum v Náchodě

krajská příspěvková organizace

Masarykovo náměstí 1, 547 01 Náchod

IČO: 00084930

DIČ: není plátcem daně dle zák. č.588/92 Sb.

Bankovní spojení: Komerční banka v Náchodě

Číslo účtu: 2033-551/0100

Statutární zástupce: Mgr. Petr Landr, ředitel

Vedoucí archeologického výzkumu: Mgr. Jan Košťál (kostal@muzeumnachod.cz)

ZHOTOVITEL:

TerraVerita spol. s.r.o.

Mezi Školami 2321

158 00 Praha 5 - Stodůlky

IČ: 276 14 271

DIČ: CZ 276 14 271

Bankovní spojení: ČSOB Praha

Číslo účtu: 210558934/0300

Statutární zástupce: Mgr. Štěpánka Kuchaříková, jednatelka společnosti

Zástupce pro věcná jednání: Lukáš Gál, technický ředitel (774 409 860, gal@terraverita.cz)

I.

Předmětem smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele terénní práce a zpracování dokumentace jako součást záchranného archeologického výzkumu souvislosti se stavbou „Park u Města Prahy“ na pozemkové parcele č. 2225, 201/1, 1919/5 na území s archeologickými nálezy v k. ú. Náchod (okres Náchod) za podmínek dále v této dohodě specifikovaných“.

II.

Způsob realizace díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré práce, které jsou předmětem smlouvy dle článku I., provede svými pracovníky, případně subdodavateli, a to podle pokynů **Mgr. Jana Košťála a jím pověřených pracovníků**.

2. Objednatel bude vést po celou dobu plnění předmětu díla podle této smlouvy stavební deník, ve kterém bude průběžně uváděno zejména:

- seznam pracovníků, kteří se daný den účastnili prováděných prací, rozsah jimi odpracované doby,
- počasí
- postup prací

Stavební deník bude po celou dobu provádění prací dostupný u vedoucího technika a budou do něj zapisovány veškeré rozhodné skutečnosti pro jejich provádění, jako stanoviska stavebníka a pokyny ke koordinaci s pracemi stavby.

3. Zhotovitel se zavazuje koordinovat postup prováděných terénních prací s generálním dodavatelem stavby.

4. Zhotovitel je povinen dodržovat platné normy i obecně závazné legislativní normy a předpisy pro provádění terénních prací a zodpovídá za dodržování zásad bezpečnosti práce v prostoru plnění předmětu smlouvy všemi svými zaměstnanci i ostatními pracovníky, kteří se s jeho vědomím zdržují v daném prostoru.

III.

Doba plnění

Strany se dohodly, že zhotovitel je povinen provést práce dle čl. I. v těchto termínech:

Terénní práce

zahájení prací: 3.5.2016

ukončení prací: 31.3.2017

Práce budou ukončeny předání zpracované dokumentace v digitální podobě a ve 4 tiskových výstupech a v digitálním formátu.

Pokud nastanou nepříznivé klimatické podmínky, které zabrání v provádění terénních výkopových prací, má zhotovitel právo práce přerušit na dobu nezbytně nutnou. Oznámení o přerušení prací je zhotovitel povinen bezprostředně oznámit zmocněnci objednatele pro věcná jednání.

IV.

Cena a platební podmínky

1. Cena za provedení díla v rozsahu této smlouvy nepřekročí částku **199 920,- Kč** bez 21% DPH.

2. Fakturace bude prováděna měsíčně podle výpočtu na základě přehledu skutečně odpracovaných hodin a hodinových sazeb dle rozpočtu, který je přílohou č.1 této smlouvy. Přehled bude předložen Objednateli do 2 pracovního dne od konce kalendářního měsíce. Faktura bude vystavena po odsouhlasení přehledu, ale nejpozději do 12 pracovních dnů od konce uplynulého kalendářního měsíce.

3. Platebním dokladem je faktura s veškerými zákonem stanovenými náležitostmi. Termín splatnosti je **30 dní** ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí obecně závaznými předpisy České republiky a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.

2. Obě strany se zavazují, že v průběhu platnosti smlouvy budou spolupracovat při realizaci jejího předmětu plnění.

3. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.

4. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.


5. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.

V Náchodě dne: 28. 4. 2016
za objednatele

*Regionální územní
a územní
Městské národní 1, 547 01 Náchod
IČO: 024230*

Mgr. Petr Landr
ředitel RM Náchod

V Náchodě dne: 28. 4. 2016
za zhotovitele

TERRA  VERITA
spol. s r.o.
Mezi Světlými 2321, Náchod, CZ 547 14 271
158 00 142 23 IČ: 276 14 271

Mgr. Štěpánka Kuchaříková
jednatelka TerraVerita spol. s r.o.

Příloha č.1

**Návrh rozpočtu na akci „Náchod, Park U
města Prahy“**

Ceny jsou uvedeny bez DPH

A. Terén

Profese	Osob	Dny	Hodiny	Sazba	Celkem
Vedoucí technik	1	16	128	200,00 Kč	25 600,00 Kč
Dokumentátor	1	16	128	160,00 Kč	20 480,00 Kč
Terénní pracovník	8	16	1024	120,00 Kč	122 880,00 Kč
Geodet	1	1	8	340,00 Kč	2 720,00 Kč

Celkem 171 680,00 Kč

B. Zpracování

Profese	Osob	Dny	Hodiny	Sazba	Celkem
Grafik	1	13	104	190,00 Kč	19 760,00 Kč
Dokumentátor	1	3	24	160,00 Kč	3 840,00 Kč
Geodet	1	1	16	290,00 Kč	4 640,00 Kč

Celkem 28 240,00 Kč

Celkem A+B 199 920,00 Kč

