

ROZPOČET

STAVBA: INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA V NOVÉ PACE

Objekt : PŘÍSTAVBA ŠATEN - HLAVNÍ BUDOVA

Objednavatel : INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, NOVÉ PAKA

Zhotovitel :

JKSO :

EČO :

Zpracoval :

Landa

Datum :

13.5.2014

0

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		Figura	Výkaz výměr				

			001-ZEMNÍ PRÁCE				
6	001	122201101	ODKOP NEZAP HORNINY 3 -100M3	M3	10,000	0,00	0,00
1	001	132201101	HLB RYH 60CM TR. 3 100M3	M3	42,296	0,00	0,00
2	001	132201109	PŘÍPL ZA LEP RÝHA 0,6M H3	M3	42,296	0,00	0,00
3	001	132201201	HLB RYH 2000MM TR. 3 100M3	M3	32,948	0,00	0,00
4	001	132201209	PŘÍPL ZA LEPIVOST TR. 3	M3	32,948	0,00	0,00
5	001	130001101	PŘÍPL ZTÍŽENÍ VYKOP VEDENÍ POZEMNÍ	M3	10,093	0,00	0,00
9	001	167101101	NAKLÁDÁNÍ VÝKOPKU DO 100M3 TR. 4	M3	76,414	0,00	0,00
10	001	162701105	VODOROVNĚ PŘEM.VÝK/SYP DO 10000M 1-4	M3	76,414	0,00	0,00
8	001	171101103	NÁSYPY SOUDR HUT. 100PS	M3	8,830	0,00	0,00
11	001	171201201	ULOŽENÍ SYPANINY NA SKLÁDKU	M3	76,414	0,00	0,00
12	001	171201212	SKLÁDKOVNÉ ZEMINA	M3	76,414	0,00	0,00
7	001	181101102	ÚPRAVA PLÁNĚ ZÁŘEZ TR 4 +ZHUTNĚNÍ	M2	299,300	0,00	0,00
			001-ZEMNÍ PRÁCE CELKEM				0,00
			002-ZAKLÁDÁNÍ A SANACE OBJEKTŮ				
13	002	289971211	ZŘÍZ GEOTEX 1:5 Š DO 3 M	M2	13,522	0,00	0,00
14	002	283232850	FOLIE PE 0,05/0,1/0,15/0,2 S1100	KG	5,000	0,00	0,00
			002-ZAKLÁDÁNÍ A SANACE OBJEKTŮ CELKEM				0,00
			003-LEŠENÍ				
15	003	941955002	LEŠ LEH POMOC H PODLAH 1,9M	M2	241,390	0,00	0,00
			003-LEŠENÍ CELKEM				0,00
			006-DEMOLICE OBJEKTŮ				
16	006	981511113	DEMOL KCE POSTUP ROZEBRANÍM BET	M3	2,016	0,00	0,00
			006-DEMOLICE OBJEKTŮ CELKEM				0,00
			011-BĚŽNÉ STAVEBNÍ PRÁCE				
17	011	271532212	NÁSYP ZÁKLAD KAMENIVO HRUBÉ 16-32MM	M3	3,517	0,00	0,00
18	011	274313711	ZÁKLADOVÝ PÁS BETON C20/25	M3	80,953	0,00	0,00
19	011	274351215	ZŘÍZENÍ BEDNĚNÍ STĚN ZÁKL PÁSŮ	M2	42,036	0,00	0,00
20	011	274351216	ODSTRANĚNÍ BEDNĚNÍ STĚN ZÁKL PÁSŮ	M2	42,036	0,00	0,00
21	011	274361921	VÝZTUŽ ZÁKL PASŮ SVAŘ SÍTĚ	T	0,043	0,00	0,00
66	011	641991611	OSAZ RÁMŮ OKEN Z PLASTŮ 1M2 NA MPP	KUS	1,000	0,00	0,00
62	011	931961112	VLOŽKA DIL SPÁRA MINERÁL PLST -3CM	M2	12,528	0,00	0,00
63	011	931961115	VLOŽKA DIL SPÁRA POLYSTYRÉN -3CM	M2	11,232	0,00	0,00
25	011	311238247	ZEĎ NOS VNĚ 40 KERAM BROUŠ P10 PĚNA	M2	28,428	0,00	0,00
26	011	311238147	ZEĎ NOS VNI 24 KERAM BROUŠ P10 PĚNA	M2	6,015	0,00	0,00
27	011	342241192	PŘÍČKA CIHLA PŘÍPL NA OCEL KOSTRU	M2	34,443	0,00	0,00
28	011	430321414	SCHODIŠTOVÁ KCE ŽB C20/25	M3	9,455	0,00	0,00
29	011	430362021	VÝZTUŽ SCHOD KCE SVAŘ SÍTĚ KARI	T	0,135	0,00	0,00
30	011	431351121	ZŘÍZENÍ BEDNĚNÍ PODESTA PŘÍMOČARÁ	M2	6,254	0,00	0,00
31	011	431351122	ODSTRANĚNÍ BEDNĚNÍ PODESTA PŘÍMOČARÁ	M2	6,254	0,00	0,00
32	011	434311114	STUPNĚ DUSANÉ BET C16/20 TERÉN, DESKA	M	8,100	0,00	0,00
33	011	434351141	ZŘÍZENÍ BEDNĚNÍ STUPEN PŘÍMOČARÝ	M2	4,360	0,00	0,00
34	011	434351142	ODSTRANĚNÍ BEDNĚNÍ STUPEN PŘÍMOČARÝ	M2	4,360	0,00	0,00
35	011	610991111	ZAKRÝVÁNÍ VÝPLNÍ OTVORY/KCE FOLIE	M2	141,193	0,00	0,00
36	011	612473182	VNI OMÍTKA ZDI SMS ŠTUKOVÁ	M2	126,525	0,00	0,00
37	011	620991121	ZAKRÝVÁNÍ VÝPLNÍ VNĚ OTVORŮ LEŠENÍ	M2	118,873	0,00	0,00
38	011	622421131	VNĚ OMÍTKA STĚNA VÁP HLADKÁ SL II	M2	38,412	0,00	0,00
39	011	622142001	POTAŽENÍ VNĚ STĚNA SKLOVL SÍŤ +TMEL	M2	54,876	0,00	0,00
40	011	622131121	PENETRACE ASN VNĚ STĚNA RUČNĚ	M2	54,876	0,00	0,00
41	011	622531011	SILIKON ZRN OMÍTKA 1,5MM VNĚ STĚNA	M2	20,859	0,00	0,00
57	011	621451111	ZATŘENÍ SPÁR MC VNĚ PODHLED DESKY	M2	28,862	0,00	0,00
58	011	621131111	SPOJOVACÍ MŮSTEK VNĚ PODHLED RUČNĚ	M2	28,862	0,00	0,00
59	011	621142001	POTAŽENÍ VNĚ PODHL SKLOVL SÍŤ +TMEL	M2	28,862	0,00	0,00
60	011	621131121	PENETRACE ASN VNĚ PODHLED RUČNĚ	M2	28,862	0,00	0,00
61	011	621531011	SILIKON ZRN OMÍTKA 1,5MM VNĚ PODHL	M2	28,862	0,00	0,00
64	011	622752135	KZS LIŠTA ROH PVC+OKAPNIČKA	M	47,040	0,00	0,00

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		Figura	Výkaz výměr				
65	011	622752221	KZS LIŠTA ROH AL+TKANINA 10X10MM	M	9,260	0,00	0,00
24	011	632451024	VYROV POTĚR TL -5CM MC15 PÁS	M2	20,395	0,00	0,00
42	011	635111242	NÁSYP PODLAHA HR KAMEN 16-32 ZHUT	M3	32,036	0,00	0,00
43	011	631311135	MAZANINA -24CM C20/25	M3	48,798	0,00	0,00
44	011	631319175	PŘÍPL MAZANINA 24 STRŽENÝ POVRCH	M3	48,798	0,00	0,00
45	011	631351101	ZŘÍZENÍ BEDNĚNÍ RÝHA/HRANA PODLAHA	M2	7,880	0,00	0,00
46	011	631351102	ODSTRAŇ BEDNĚNÍ RÝHA/HRANA PODLAHA	M2	7,880	0,00	0,00
47	011	631362021	VÝZTUŽ MAZANINA SVAŘ SÍTĚ KARI	T	1,083	0,00	0,00
48	011	631311114	MAZANINA -8CM C16/20	M3	9,565	0,00	0,00
49	011	631319171	PŘÍPL MAZANINA 8 STRŽENÝ POVRCH	M3	9,565	0,00	0,00
50	011	631362021	VÝZTUŽ MAZANINA SVAŘ SÍTĚ KARI	T	0,849	0,00	0,00
52	011	634601111	ZAPLN SPÁRA -1CM MAZANINA -10CM	M	66,581	0,00	0,00
53	011	634911123	ŘEZÁNÍ SPÁRA Š 10 HL 50MM MAZANINA	M	66,581	0,00	0,00
54	011	637111111	OKAPOVÝ CHODNÍK ŠTĚRKOPÍSEK TL 10CM	M2	13,522	0,00	0,00
55	011	637121111	OKAPOVÝ CHODNÍK KAČÍREK TL 10CM	M2	13,522	0,00	0,00
56	011	637311122	OKAP CHOD BETON OBRUBNÍK STOJ BET	M	28,043	0,00	0,00
22	011	953961115	KOTVA CHEM TMEL M20 HL 17CM ŽB VYVRT	KUS	116,000	0,00	0,00
23	011	953965121	KOTEVNÍ ŠROUB CHEM KOTV M12 HL 16CM	KUS	116,000	0,00	0,00
51	011	952901111	VYČIŠTĚNÍ BUDOV PODLAŽÍ V -4M	M2	191,290	0,00	0,00
67	011	998011001	PŘESUN HMOT BUDOVA ZDĚNÁ V -6M	T	603,531	0,00	0,00
			011-BĚŽNÉ STAVEBNÍ PRÁCE CELKEM				0,00
			012-STAVEBNÍ PRÁCE Z PREFABRIKÁTŮ				
68	012	389381001	DOBETONOVÁNÍ PREFA KCE	M3	2,547	0,00	0,00
69	012	411123901	MTŽ STR PANEL ZÁVĚS HÁK V18 -1,5T	KUS	7,000	0,00	0,00
70	012	411123902	MTŽ STR PANEL ZÁVĚS HÁK V18 -3T	KUS	23,000	0,00	0,00
71	012	593468620	PAN SPIROLL PPS /250-8 100X119X25	M	203,768	0,00	0,00
			012-STAVEBNÍ PRÁCE Z PREFABRIKÁTŮ CELKEM				0,00
			013-BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ				
72	013	968081002	VYVĚŠENÍ PLAST RÁMŮ OKEN JEDN 2M2	M2	21,560	0,00	0,00
73	013	968081012	VYVĚŠENÍ PLAST DVEŘÍ JEDN 2+ M2	M2	3,600	0,00	0,00
74	013	968082002	VYBOURÁNÍ PLAST RÁMŮ OKEN JEDN 2M2	M2	21,560	0,00	0,00
75	013	968082022	VYBOURÁNÍ PLAST ŽÁR DVEŘÍ JEDN -4M2	M2	3,600	0,00	0,00
76	013	968082022	PŘÍPLATEK ZA VYBOURÁNÍ PRO DALŠÍ POUŽITÍ	M2	25,160	0,00	0,00
77	013	962081141	BOUR PŘÍČ TVÁRNICE SKLO TL15CM	M2	3,600	0,00	0,00
78	013	967031132	PŘÍSEKÁNÍ ROV OST CI MV,MVC	M2	21,735	0,00	0,00
79	013	967042712	PŘÍSEKÁNÍ ZDI KAM BET PLOŠNĚ TL 10CM	M2	4,635	0,00	0,00
80	013	978015291	OTLUČ OMÍTKY VEN MV,MVC 1-4ST 100%	M2	105,609	0,00	0,00
81	013	979082111	VNITROSTAV DOPRAVA SUTI DO 10M	T	44,086	0,00	0,00
82	013	979082121	VNITROSTAV DOPRAVA SUTI ZKD 5M	T	44,086	0,00	0,00
83	013	979081111	ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU DO 1KM	T	44,086	0,00	0,00
84	013	979081121	ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU ZKD 1KM	T	440,860	0,00	0,00
85	013	979098232	SKLÁDKOVNĚ NETŘIDĚNÝ STAVEBNÍ ODPAD	T	44,086	0,00	0,00
			013-BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ CELKEM				0,00
			014-UDRŽOVÁNÍ A OPRAVY				
89	014	310238211	ZAŽDÍVKA OTV 1M2 ZDÍVO CI MVC	M3	2,678	0,00	0,00
90	014	310237251	ZAŽDÍVKA OTV 0,25M2 ZDÍVO CI 45CM	KUS	1,000	0,00	0,00
86	014	340291122	DODAT KOTVENÍ PŘÍČKA 100- ZEŽ KOTVA	M	10,890	0,00	0,00
87	014	612409991	ZACIŠTĚNÍ OMÍTEK KOLEM OKEN APOD	M	58,600	0,00	0,00
88	014	612425931	OMIT VNI OSTĚNÍ OKNA DVEŘ VÁP ŠTUK	M2	21,735	0,00	0,00
			014-UDRŽOVÁNÍ A OPRAVY CELKEM				0,00
			015-ZVLÁŠTNÍ STAVEBNÍ PRÁCE				
91	015	274353131	BED KOT OTV PASŮ DO 0,10M2 HL 1,0M	KUS	2,000	0,00	0,00
92	015	628195001	OČIŠTĚNÍ ZDÍ A VALŮ RUČNĚ	M2	62,770	0,00	0,00
			015-ZVLÁŠTNÍ STAVEBNÍ PRÁCE CELKEM				0,00
			221-POZEMNÍ KOMUNIKACE				
98	221	564671111	PODKL KAM HRUB DRC 63-125MM TL 25CM	M2	20,000	0,00	0,00
99	221	564871111	PODKLAD ŠTĚRKODRŤ ŠD ZHUT TL 250MM	M2	20,000	0,00	0,00
100	221	564801112	PODKLAD ŠTĚRKODRŤ ŠD ZHUT TL 40MM	M2	20,000	0,00	0,00
101	221	596811220	KLAD DLAŽ PĚŠÍ KAM VEL 0,25M2-50 M2	M2	20,000	0,00	0,00
102	221	592456010	DLAŽDICE BETON 50X50X5 ŠEDÁ	M2	20,200	0,00	0,00
95	221	113106121	ROZEBR DLAŽEB PRO PĚŠÍ BET DLAŽDICE	M2	107,750	0,00	0,00
97	221	979082212	VODOR DOPRAVA SUTI SUCHO 50M	T	27,476	0,00	0,00
96	221	979054441	OČIŠT VYBOUR DES KAM-BET VYPL KAM TĚŽ	M2	107,750	0,00	0,00

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		Figura	Výkaz výměr				
			221-POZEMNÍ KOMUNIKACE CELKEM				0,00
			231-POZEMKOVÉ ÚPRAVY				
103	231	181111111	PLOŠNÁ ÚPRAVA TER DO 500 M2 1-4 VRS.10CM	M2	58,865	0,00	0,00
104	231	180402112	ZALOŽENÍ PARKOVÝ TRÁVNÍK SVAH 1:2	M2	58,865	0,00	0,00
105	231	005724200	SMĚS TRAVNÍ PARKOVÁ OKRASNÁ	KG	2,000	0,00	0,00
			231-POZEMKOVÉ ÚPRAVY CELKEM				0,00
			HSV CELKEM				0,00
			711-IZOLACE PROTI VODĚ				
106	711	711111001	IZOLACE VOD STUDENÁ PENETR NÁTĚR	M2	243,990	0,00	0,00
107	711	111631500	LAK ASFALT ALP/9 BAL 9 KG	T	0,050	0,00	0,00
108	711	711141559	IZOLACE VOD PÁSY PŘITAVENÉ NAIP	M2	243,990	0,00	0,00
109	711	628362010	PÁS TĚŽ ASF AL+V VLOŽKA S40 PROTIRADON	M2	280,589	0,00	0,00
110	711	711193121	IZOLACE VLHKO VOD KAŠE AQUAFIN 2K	M2	31,742	0,00	0,00
111	711	711193131	IZOLACE VLHKO SVI KAŠE AQUAFIN 2K	M2	3,528	0,00	0,00
112	711	998711101	PŘESUN HMOT IZOLACE VODA OBJEKT V -6M	T	1,449	0,00	0,00
			711-IZOLACE PROTI VODĚ CELKEM				0,00
			712-POVLAKOVÉ KRYTINY				
113	712	712311111	IZOLACE STŘECH -10°STUDENÁ SUSPENZE	M2	260,284	0,00	0,00
114	712	111631500	LAK ASFALT ALP/9 BAL 9 KG	T	0,060	0,00	0,00
115	712	712341659	IZOL STŘECH -10° PÁSY NAIP BODOVĚ	M2	260,284	0,00	0,00
116	712	628362010	PÁS TĚŽ ASFALT VLOŽKA AL+V S40	M2	299,327	0,00	0,00
117	712	712331111	IZOL STŘECH -10° PÁSY SAMOLEPÍČI	M2	260,284	0,00	0,00
118	712	628522680	PÁS MODIF ASF SAMOLEPÍČI	M2	299,327	0,00	0,00
119	712	712341559	IZOL STŘECH -10° PÁSY NAIP PLOCHA	M2	260,284	0,00	0,00
120	712	628522550	PÁS MODIF ASFALT S POSYPEM DEKOR ŠEDÝ	M2	299,327	0,00	0,00
121	712	998712101	PŘESUN HMOT POVL KRYTINA OBJEKT V -6M	T	4,095	0,00	0,00
			712-POVLAKOVÉ KRYTINY CELKEM				0,00
			713-IZOLACE TEPELNÉ				
122	713	713121121	IZOLACE TEP PODLAH VOLNĚ 2VRSTVY	M2	191,290	0,00	0,00
123	713	283758800	DESKA EPS 100 Z 1000X1000X50 MM	M2	390,232	0,00	0,00
124	713	713191131	IZOL TEP PŘEKRYTÍ PE FÓLIE 0,2MM	M2	191,290	0,00	0,00
125	713	713121211	IZOLACE TEP PODLAH VOLNĚ PÁSEK	M	98,022	0,00	0,00
126	713	631527000	PÁSEK PODLAHOVÝ 15X50X1000	KUS	99,982	0,00	0,00
127	713	713141131	IZOL TEP STŘECH PL LEPENÁ STUD 1VRS	M2	520,568	0,00	0,00
128	713	283700025	DESKA EPS 100 S SPÁDOVÉ KLÍNY - 1M3	M3	49,116	0,00	0,00
130	713	713111111	IZOLACE TEP STROPŮ VRCHEM VOLNĚ	M2	36,140	0,00	0,00
131	713	631480110	DESKA IZOL. MINERÁLNÍ TL.200MM	M2	24,480	0,00	0,00
129	713	998713101	PŘESUN HMOT TEP IZOLACE OBJEKT V -6M	T	2,575	0,00	0,00
			713-IZOLACE TEPELNÉ CELKEM				0,00
			721-ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE				
133	721	722176013	ROZVODY Z PLASTŮ POLYFUZE -D 25MM	M	5,000	0,00	0,00
134	721	722190401	UPEVNĚNÍ VÝPUSTKU -DN 25	KUS	1,000	0,00	0,00
135	721	722241155	HYDRANT SYSTÉM PROSKLENÝ D 25X20 M	SOU	1,000	0,00	0,00
136	721	998722101	PŘESUN HMOT VODOVOD OBJEKT V -6M	T	0,032	0,00	0,00
132	721	721990000	ZDRAVOTECHNIKA - CELKOVÁ CENA	KČ	1,000	0,00	0,00
			721-ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE CELKEM				0,00
			731-ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ				
137	731	731990000	VYTÁPĚNÍ - CELKOVÁ CENA	KČ	1,000	0,00	0,00
			731-ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ CELKEM				0,00
			762-KONSTRUKCE TESAŘSKÉ				
138	762	762341685	MTŽ BEDNĚNÍ ŘÍMSA DESKA CEMENT P+D	M2	16,464	0,00	0,00
139	762	595907550	DESKA CEM TRÍSK CETRIS PD TL 2,2CM	M2	18,110	0,00	0,00
140	762	998762101	PŘESUN HMOT PRO KCE TESAŘSKÉ V OBJEKTU -6	T	0,570	0,00	0,00
			762-KONSTRUKCE TESAŘSKÉ CELKEM				0,00
			763-DŘEVOSTAVBY A KONSTRUKCE SÁDKOKARTONOVÉ				
148	763	998763301	PŘESUN HMOT SDK KCE OBJEKT V -6M	T	11,297	0,00	0,00
141	763	763133081	MTŽ SDK PODHLED ZAV NOC KCE 2XUD+CD	M2	191,290	0,00	0,00
142	763	763133083	MTŽ SDK PODHL ZAV 2XDESKA 2XUD+CD	M2	191,290	0,00	0,00
143	763	595907370	DES CEM TRÍSK CETRIS BASIC TL 1,2	M2	210,419	0,00	0,00

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		Figura	Výkaz výměr				
144	763	595907930	DES CETRIS PROFIL FINISH TL1,2CM	M2	210,419	0,00	0,00
145	763	763168783	MTŽ SDK OBKL SLOUP 400-CM2 2XDESKA	M2	98,890	0,00	0,00
146	763	595907370	DES CEM TRÍSK CETRIS BASIC TL 1,2	M2	108,779	0,00	0,00
147	763	595907930	DES CETRIS PROFIL FINISH TL1,2CM	M2	108,779	0,00	0,00
			763-DŘEVOSTAVBY A KONSTRUKCE SÁDROKARTONOVÉ CELKEM				0,00
			764-KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ				
155	764	764554202	ODPADNÍ TROUBY CU KRUHOVÉ D 100	M	18,000	0,00	0,00
149	764	764222530	OPLECH TIZN OKAP TVRDÁ KRYT RŠ 400	M	30,340	0,00	0,00
150	764	764233550	LEM TIZN ZDÍ PLOCHÁ STŘECHA RŠ 500	M	37,740	0,00	0,00
151	764	764252503	ŽLAB TIZN PODOKAP PŮLKRUH RŠ 330	M	30,340	0,00	0,00
152	764	764259544	ŽLAB TIZN KOTLIK OVÁLNÝ 330/100MM	KUS	4,000	0,00	0,00
153	764	764291520	STŘEŠ PRVKY TIZN ZÁVĚT LIŠTA RŠ 330	M	16,700	0,00	0,00
154	764	764510540	OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ TIZN RŠ 250	M	36,700	0,00	0,00
156	764	998764101	PŘESUN HMOT KLEMPÍŘ KCE OBJEKT V 6M	T	0,441	0,00	0,00
157	764	764454902	OPR PZ ODPAD TROUBY KRUHOVÉ D 120	M	10,000	0,00	0,00
			764-KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ CELKEM				0,00
			766-KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ - MONTÁŽ				
158	766	766694111	MTŽ PARAPET DESKA Š -30CM DL -1M	KUS	1,000	0,00	0,00
159	766	766694112	MTŽ PARAPET DESKA Š -30CM DL -1,6M	KUS	6,000	0,00	0,00
160	766	607941020	DESKY PARAPETNÍ POSTFORMING 260MM	M	8,250	0,00	0,00
161	766	607941200	KONCOVKA PVC K PARAPETŮM 200MM	KUS	8,000	0,00	0,00
162	766	766621211	MTŽ OKNO ZDVOJ OTV V -1,5M ZEĎ	M2	0,280	0,00	0,00
163	766	611400150	OKNO PLAST 1KRIDL OTV+VYKL 70X40	KUS	1,000	0,00	0,00
164	766	998766101	PŘESUN HMOT TRUHLÁŘ KCE OBJEKT V -6M	T	0,043	0,00	0,00
			766-KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ - MONTÁŽ CELKEM				0,00
			767-KOVOVÉ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE				
165	767	767995108	MTŽ ATYPICKÁ ZÁMEČNICKÁ KCE 500-KG	KG	5842,290	0,00	0,00
166	767	134853100	TYČ OCEL UPE S 235 JR OZNAČ 180	T	3,193	0,00	0,00
167	767	134853150	TYČ OCEL UPE S 235 JR OZNAČ 200	T	2,318	0,00	0,00
168	767	136112480	PLECH S235JR 20X1000X2000MM	T	0,332	0,00	0,00
169	767	767614600	DOD+MTŽ OKNA+STĚNY+DVEŘE AL - CELKEM	M2	172,300	0,00	0,00
170	767	767161111	DOD+MTŽ OCEL.ZÁBRADLÍ RAMPY - POZINKOVANÉ	M	22,380	0,00	0,00
171	767	767220410	DOD+MTŽ OCEL.ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ - POZINKOVANÉ	M	4,480	0,00	0,00
172	767	998767101	PŘESUN HMOT ZÁMEČNÍK KCE OBJEKT V -6M	T	8,378	0,00	0,00
			767-KOVOVÉ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE CELKEM				0,00
			771-PODLAHY KERAMICKÉ				
173	771	771474114	MTŽ SOKL KERAM ROVNÝ FLEX LEP -150	M	105,342	0,00	0,00
174	771	771474134	MTŽ SOKL KERAM STUPEN FLEX LEP -150	M	1,500	0,00	0,00
175	771	771574116	MTŽ KERAM REŽNÁ HLADKÁ FLEX LEP -25	M2	30,740	0,00	0,00
176	771	597614340	DLAŽBA KERAMICKÁ - PŘEDBĚŽNĚ 350.-/M2	M2	49,104	0,00	0,00
177	771	771551116	MTŽ PODLAHA TERACO MALTA -25KS/M2	M2	191,290	0,00	0,00
178	771	592473790	DLAŽBA TERACOVÁ - PŘEDBĚŽNĚ 300.-/M2	M2	200,855	0,00	0,00
179	771	771579196	PŘÍPL PODL KERAM SPÁRA TMEL	M2	30,740	0,00	0,00
180	771	771579197	PŘÍPL PODLAHA KERAM LEPIDLO	M2	30,740	0,00	0,00
181	771	771591133	IZOLACE LEPENÝ VNITŘNÍ KOUT DLAŽBA	M	14,920	0,00	0,00
182	771	771591115	SPÁROVÁNÍ DLAŽBY SILIKONEM	M	14,920	0,00	0,00
183	771	771591166	DOD+MTŽ DIL PROFIL SPÁRA	M	66,581	0,00	0,00
184	771	771274124	MTŽ OBKL STUPEN SKLUZ KER+FLEX-350	M	7,800	0,00	0,00
185	771	771274242	MTŽ OBKL PODSTUP SKLUZ KER+FLEX-200	M	7,800	0,00	0,00
186	771	597614440	DLAŽBA KERAMICKÁ PROTISKLUZ SCHODOVKA	KUS	54,600	0,00	0,00
189	771	998771101	PŘESUN HMOT PODL DLAŽBA OBJEKT V -6M	T	24,349	0,00	0,00
187	771	771573916	OPR DLAŽBA KERAMIKA LEPENÍ -25KS/M2	KUS	19,200	0,00	0,00
188	771	597614330	DLAŽBA KERAMICKÁ - PŘEDBĚŽNĚ 350.-/M2	M2	1,200	0,00	0,00
			771-PODLAHY KERAMICKÉ CELKEM				0,00
			781-OBKLADY KERAMICKÉ				
190	781	781413114	MTŽ OBKLAD PÓROV LEPIDLO -45KS/M2	M2	10,200	0,00	0,00
191	781	597610370	OBKLADAČKY KERAMICKÉ - PŘEDBĚŽNĚ 300.-KČ/M	M2	10,710	0,00	0,00
192	781	781419191	PŘÍPL OBKLAD PÓROV PLOCHA -10M2	M2	10,200	0,00	0,00
193	781	781493511	PLASTOVÝ PROFIL LEPENÝ UKONČOVACÍ	M	15,200	0,00	0,00
194	781	781495141	KRUHOVÝ PRŮNIK OBKLAD -DN 30	KUS	2,000	0,00	0,00
195	781	781644250	MTŽ PARAPET OBKLAD FLEX LEP 300X200	M	42,000	0,00	0,00
196	781	597614310	DLAŽBA KERAMICKÁ - PŘEDBĚŽNĚ 350.-KČ/M2	M2	17,640	0,00	0,00
197	781	998781101	PŘESUN HMOT OBKL KERAMIKA OBJEKT V -6M	T	0,584	0,00	0,00

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		Figura	Výkaz výměr				
			781-OBKLADY KERAMICKÉ CELKEM				0,00
			782-KONSTRUKCE Z PŘÍRODNÍHO KAMENE				
198	782	782111140	MTŽ KÁMEN MĚKKÝ OBKLAD STĚN -30MM	M2	33,767	0,00	0,00
199	782	583846730	OBKLAD UMĚLÝ PÍSKOVEC TL2-4CM-PŘEDB.500.-/M	M2	35,455	0,00	0,00
200	782	998782101	PŘESUN HMOT OBKL KÁMEN OBJEKT V -6M	T	3,554	0,00	0,00
			782-KONSTRUKCE Z PŘÍRODNÍHO KAMENE CELKEM				0,00
			783-NÁTĚRY				
201	783	783221111	NÁTĚR SYNTET KDK 1A+1Z+1E	M2	214,824	0,00	0,00
			783-NÁTĚRY CELKEM				0,00
			784-MALBY A TAPETOVÁNÍ				
202	784	784453621	MALBA 2XDISPERZNÍ OM BÍLÁ M-3,8	M2	148,845	0,00	0,00
			784-MALBY A TAPETOVÁNÍ CELKEM				0,00
			PSV CELKEM				0,00
			M155-Elektromontáže				
93	155	210990000	ELEKTROINSTALACE - CELKOVÁ CENA	KČ	1,000	0,00	0,00
			M155-Elektromontáže CELKEM				0,00
			M202-Zemní práce prováděné při ext.montážích				
94	202	460010001	GEODETICKÉ VYTYČENÍ A ZAMĚŘENÍ STAVBY	KČ	1,000	0,00	0,00
			M202-Zemní práce prováděné při ext.montážích CELKEM				0,00
			MONTÁŽE CELKEM				0,00
			OBJEKT Celkem bez DPH				0,00