

AUTORIZACE

ČÍSLO PARE

ČÍSLO ZMĚNY	DATUM ZMĚNY	POPIS/OBSAH ZMĚNY	PODPIS

III/3025 Broumov - Božanov

název akce





stavební objekt

Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové objednatel	. . . spolupráce
Broumov, Božanov, Křínice místo stavby	Královéhradecký kraj

DÍK

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ
 Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové
 tel : 495 219 036, 495 212 647, fax : 495 221 677
 e-mail : dik@dik - hk.cz, http : www.dik-hk.cz

PREAMBULE		DUR+DSP+PDPS
výkres	měřítko	stupeň

ING. M. BURIANEC kontroloval		ING. L. BURIANEC hlavní inženýr projektu		A040/14 číslo zakázky	I číslo přílohy
ING. M. BURIANEC zodpovědný projektant		ING. R. FIŠER vedoucí projektant		08/2014 datum	

Všeobecné položky – obecný popis

III/3025 Broumov - Božanov

Ustanovení platí pro aktuální položky konkrétního soupisu prací. **Všeobecné a předběžné položky**

poř. číslo	číslo položky (OTSKP)	technická specifikace položky
1.	02620	Kontrola rozhodujících kvalitativních parametrů konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou – zahrnout veškeré náklady na zkoušky nepředvídané a požadované objednatelem. Tyto náklady nezahrnují náklady na povinné průkazní zkoušky zhotovitele. Úhrnná částka na zkoušení musí počítat s odběrem vzorků všech materiálů ke zkouškám, s pořízením a vyhodnocením dodatečných vzorků zemin a se zpracováním zprávy o průzkumu zemin podle dispozic objednatele včetně všeho potřebného vybavení, dále zahrnovat odběr veškerých vzorků během výstavby (resp. po pokládce) živinové nebo betonové směsi podle specifikace nebo dodatečně podle dispozic správce stavby, a to včetně provedení zkoušek a včetně všech nákladů vzniklých v souvislosti s odběrem zkušebních vzorků a se získáním schválení objednatele. Jestliže bude některá externí laboratoř (přichází-li to v úvahu) pověřena provedením zkoušek na výslovný příkaz (objednávku) objednatele, ponese veškeré náklady takových zkoušek zhotovitel.
2.	02945	Fotodokumentace: jednou měsíčně zajištění jedné sady barevných fotografií v tištěné formě i na CD dokumentující postup výstavby. Sadu uspořádat do alba s popisy, stručně určujícími místo, čas a předmět fotografie. Pro převzetí stavby zajistit zvláštní sadu z průběhu celé stavby ve 2 vyhotoveních včetně uložení na CD.
3.	02821	Průzkumné práce archeologické na povrchu – archeologický průzkum vykopávek,
4.	02960	Ostatní požadavky - odborný dozor – náklady na autorský dozor projektanta stavby
5.	03100	Zařízení staveniště - informační tabule - položka obsahuje náklady na zřízení 2 ks informačních tabulí s údaji o stavbě s textem dle vzoru objednatele.
6.	02949	Ostatní požadavky - vypracování realizační dokumentace – pevná cena zahrnuje veškeré nutné podrobné projekty pro stavbu, přeložky inženýrských sítí ,plán pro případ ropné havárie, protipovodňový plán a projekt dopravně inženýrského opatření.
7.	02944	Ostatní požadavky - vypracování dokumentace - Dokumentace skutečného provedení stavby 3 paré,
8.	02911	Ostatní požadavky - geodetické zaměření - Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů
9.	02910	Ostatní požadavky - zeměměřičská měření - Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby
10.	03101	Zařízení staveniště - pamětní deska s osazením na kamenném podstavci po dokončení stavby, rozměr desky 30x40x50 cm
11.	03720	Pomoc práce zajišť nebo zříz regulaci a ochranu dopravy - úhrnná částka (pevná cena) na položku musí pokrývat všechny dočasné úpravy na regulaci dopravy po staveništi. Zahrnuje náklady na veškeré dočasné svislé resp. vodorovné dopravní značení vč. jeho odstranění, které neobsahuje Dočasné dopravní opatření. Případné více náklady z důvodu ztížení stavby částečným či plným provozem, které nejsou obsahem této položky, budou zahrnuty do jednotkových cen položek stavby a nemohou být důvodem pro pozdější zvyšování nákladů stavby
12.	02912	Ostatní požadavky - geodetické zaměření vrstev – geodetické zaměření vrstev pro určení kubatur vyrovnávek (dle zaměření příčných řezů v PD)
13.	014109	Poplatky – nájemné – nájemné např. za dočasné zábory manipulačních pruhů, skládek ornice apod.)
14.	02730	Pomocné práce zřizující nebo zajišťující ochranu inženýrských sítí