

**SOUPIS PRACÍ**

**Stavba:** 36508 II/300 ŽACLÉŘ - KŘÍŽOVATKA U HOTELU SPORT

**Objekt:** 90141x-0 SO.000 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

**Rozpočet:** 90141x-0 SO.000 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

**Objednavatel:** Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové

**Zhotovitel dokumentace:** DiK Janák, s.r.o.

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 0,00 Kč

**Cena celková:** 0,00 Kč

**DPH:** 0,00 Kč

**Cena s daní:** 0,00 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč

**Vypracoval zadání:** Bc. P. Syrovátka

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:** 15.7.2016

**Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 36508 II/300 ŽACLÉŘ - KŘÍŽOVATKA U HOTELU SPORT  
**Objekt:** 90141x-0 SO.000 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY  
**Rozpočet:** 90141x-0 SO.000 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	01400		POPLATKY  Např. za dočasné zábory manipulačních pruhů, ploch zařízení stavenišť, dočasných skládek ornice, apod. dle projednání zhotovitele, atd. Pevná cena	SOUBOR	1,000	0,00	0,00
2	02710		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY  Inženýrská činnost, zajištění povolení uzavírky, zajištění objízdných tras. Pevná cena  Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	SOUBOR	1,000	0,00	0,00
3	02732		POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ  Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správců. Nutné vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců. Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Zajištění stavby proti škodě na okolních pozemcích a objektech. Pevná cena  Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele	KPL	1,000	0,00	0,00
4	02811		PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU  Např. zkoušky únosnosti pro stanovení sanací, zdokumentování okolních staveb, výsadby apod. Pevná cena.  Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000	0,00	0,00
5	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ  Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby v délce 209,0 m. Tiskem ve 3 vyhotoveních. Pevná cena.  Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	SOUBOR	1,000	0,00	0,00
6	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ  Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů. Délka stavby 209,0 m. 12 x tiskem. Pevná cena.  Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000	0,00	0,00
7	02911	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ VRSTEV	SOUBOR	1,000	0,00	0,00



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 36508 II/300 ŽACLÉŘ - KŘÍŽOVATKA U HOTELU SPORT  
**Objekt:** 90141x-0 SO.000 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY  
**Rozpočet:** 90141x-0 SO.000 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Zaměření vrstev pro určení kubatur vyrovnávek (dle zaměření příčných řezů v PD). Délka stavby 209,0 m. Pevná cena Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
8	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE  Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a změn stavby oproti DSP, PDPS. Ověřené podpisem odpovědného zástupce zhotovitele a správce stavby - tiskem ve 4 vyhotoveních. Pevná cena. Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	SOUBOR	1,000	0,00	0,00
9	02945		FOTODOKUMENTACE  3 x kompletní fotodokumentace + 1 x na CD, 2 x měsíčně zpráva o průběhu výstavby s fotodokumentací Pevná cena.	KPL	1,000	0,00	0,00
10	02949		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ REALIZAČNÍ DOKUMENTACE  Realizační dokumentace stavby (tiskem 2x). Obsah dle směrnice pro dokumentaci staveb PK, v souladu s PDPS. Řeší podrobnosti pro kvalitní a bezpečné zhotovení stavby. Mimo jiné zahrnuje vypracování souřadnicového a výškového pokrytí komunikace, zahuštění příčných řezů pro plynulé řešení, aktualizace dopracování dopravního značení. Vypracuje autorizovaná osoba. Odsouhlasí správce stavby. Havarijní plán (tiskem 2x). Pevná cena	KPL	1,000	0,00	0,00
11	03720		POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY  Úhrmná částka obsahující veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi. Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Po dobu realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policie, záchranné služby. Pevná cena. Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele	KPL	1,000	0,00	0,00
0	Všeobecné konstrukce a práce						0,00



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 36508 II/300 ŽACLÉŘ - KŘÍŽOVATKA U HOTELU SPORT  
**Objekt:** 90141x-0 SO.000 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY  
**Rozpočet:** 90141x-0 SO.000 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	------	----	----------	--------	--------

**Celkem:** 0,00

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 36508 II/300 ŽACLÉŘ - KŘÍŽOVATKA U HOTELU SPORT**Objekt:** 90141x-1 SO.101 VOZOVKA**Rozpočet:** 90141x-1 SO.101 VOZOVKA**Objednavatel:** Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové**Zhotovitel dokumentace:** DiK Janák, s.r.o.**Zhotovitel:****Základní cena:** 0,00 Kč**Cena celková:** 0,00 Kč**DPH:** 0,00 Kč**Cena s daní:** 0,00 Kč**Měrné jednotky:** M2**Počet měrných jednotek:** 2 324,00**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč**Vypracoval zadání:** Bc. P. Syrovátka**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:** 15.7.2016**Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36508 II/300 ŽACLÉŘ - KŘÍŽOVATKA U HOTELU SPORT  
 Objekt: 90141x-1 SO.101 VOZOVKA  
 Rozpočet: 90141x-1 SO.101 VOZOVKA

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	428,625	0,00	0,00
			zemina, ornice, nestmelený materiál  pol. č. 11332:25,2=25,200 [A] pol. č. 121101b:11,1=11,100 [B] pol. č. 12373:272=272,000 [C] pol. č. 12924:31*0,2=6,200 [D] pol. č. 12970:3*0,2=0,600 [E] pol. č. 12980:3*0,1=0,300 [F] pol. č. 13173:16=16,000 [G] pol. č. 13273:97,225=97,225 [H]  Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=428,625 [I]				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
2	014121		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	M3	127,510	0,00	0,00
			dlaž. kostky, dlažba, obrubníky, beton  pol. č. 11347:61=61,000 [A] pol. č. 11348:23,4=23,400 [B] pol. č. 11351:52*0,08=4,160 [C] pol. č. 11352:165*0,12=19,800 [D] pol. č. 11353:61*0,15=9,150 [E] pol. č. 11355:70*0,1=7,000 [F] pol. č. 96687:6*0,5=3,000 [G]  Celkem: A+B+C+D+E+F+G=127,510 [H]				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
3	014131		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	M3	616,000	0,00	0,00
			asfaltový materiál  pol. č. 11343:616=616,000 [A]				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
4	02742	R	PROVIZORNÍ LÁVKY A PŘEJEZDY	KČ	1,000	0,00	0,00
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36508 II/300 ŽACLÉŘ - KŘÍŽOVATKA U HOTELU SPORT  
 Objekt: 90141x-1 SO.101 VOZOVKA  
 Rozpočet: 90141x-1 SO.101 VOZOVKA

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	03720		POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY dopravní značení DIO Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele	KČ	1,000	0,00	0,00
0	Všeobecné konstrukce a práce						0,00
1	Zemní práce						
6	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO s odvozem na skládku zhotovitele výkres C.1.3 STÁVAJÍCÍ PLOCHY A VJEZDY: celková plocha x tloušťka:68*0,3=20,400 [A] celková plocha x tloušťka:24*0,2=4,800 [B] Celkem: A+B=25,200 [C] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	25,200	0,00	0,00
7	11343		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU s odvozem na skládku zhotovitele výkres C.1.3 STÁVAJÍCÍ VOZOVKA - RŽK: celková plocha x tloušťka:1530*0,25=382,500 [A] STÁVAJÍCÍ VOZOVKA - REKONSTRUKCE: celková plocha x tloušťka:467*0,5=233,500 [B] Celkem: A+B=616,000 [C] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	616,000	0,00	0,00



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 36508 II/300 ŽACLÉŘ - KŘÍŽOVATKA U HOTELU SPORT  
**Objekt:** 90141x-1 SO.101 VOZOVKA  
**Rozpočet:** 90141x-1 SO.101 VOZOVKA

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	11347		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL s odvozem na skládku zhotovitele výkres C.1.3 STÁVAJÍCÍ VOZOVKA - RŽK: celková plocha x tloušťka:30*0,3=9,000 [A] STÁVAJÍCÍ VOZOVKA - REKONSTRUKCE: celková plocha x tloušťka:104*0,5=52,000 [B] Celkem: A+B=61,000 [C] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	61,000	0,00	0,00
9	11348		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU s odvozem na skládku zhotovitele výkres C.1.3 STÁVAJÍCÍ CHODNÍKY V PLOCHÁCH NAVRHOVANÉ VOZOVKY: celková plocha x tloušťka:78*0,3=23,400 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	23,400	0,00	0,00
10	11351		ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ s odvozem na skládku zhotovitele výkres C.1.3 STÁVAJÍCÍ OBRUBY: celková délka:52=52,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M	52,000	0,00	0,00
11	11352		ODSTRANĚNÍ SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH s odvozem na skládku zhotovitele	M	165,000	0,00	0,00



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 36508 II/300 ŽACLÉŘ - KŘÍŽOVATKA U HOTELU SPORT  
**Objekt:** 90141x-1 SO.101 VOZOVKA  
**Rozpočet:** 90141x-1 SO.101 VOZOVKA

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			výkres C.1.3 STÁVAJÍCÍ OBRUBY: celková délka:165=165,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
12	11353		ODSTRANĚNÍ SILNIČNÍCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ s odvozem na skládku zhotovitele výkres C.1.3 STÁVAJÍCÍ OBRUBNÍKY: celková délka:61=61,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M	61,000	0,00	0,00
13	11355		ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH s odvozem na skládku zhotovitele výkres C.1.3 STÁVAJÍCÍ OBRUBY: celková délka:70=70,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M	70,000	0,00	0,00
14	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH včetně naložení, odvozu a uložení na skládku zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu výkresy C.1.3 a C.1.5 CELOPLOŠNÉ FRÉZOVÁNÍ: celková plocha x tloušťka:2113*0,05=105,650 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.	M3	105,650	0,00	0,00
15	121101	a	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY s odvozem na staveništní mezideponii pro zpětné ohumusování výkresy C.1.3, C.1.5 a C.1.6	M3	2,900	0,00	0,00



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 36508 II/300 ŽACLÉŘ - KŘÍŽOVATKA U HOTELU SPORT  
**Objekt:** 90141x-1 SO.101 VOZOVKA  
**Rozpočet:** 90141x-1 SO.101 VOZOVKA

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			PRO ZPĚTNÉ OHUMUSOVÁNÍ: celková plocha x tloušťka:29*0,1=2,900 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku				
16	121101	b	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY s odvozem na skládku zhotovitele výkresy C.1.3, C.1.5 a C.1.6 (celková plocha sejmutí x tloušťka sejmutí) - kubatura pro zpětné ohumusování:(70*0,2)-(29*0,1)=11,100 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku	M3	11,100	0,00	0,00
17	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I s odvozem na skládku zhotovitele výkresy C.1.6 a C.1.13 PRO VOZOVKU: celková kubatura:174=174,000 [A] PRO VÝMĚNU PODLOŽÍ VOZOVKY - předpoklad 20% plochy rekonstrukce vozovky: celková plocha x tloušťka:196*0,5=98,000 [B] Celkem: A+B=272,000 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stíněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy	M3	272,000	0,00	0,00



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 36508 II/300 ŽACLÉŘ - KŘÍŽOVATKA U HOTELU SPORT  
**Objekt:** 90141x-1 SO.101 VOZOVKA  
**Rozpočet:** 90141x-1 SO.101 VOZOVKA

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
18	125731		<b>VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I</b> natěžení a dovoz ornice za staveništní mezideponie pro zpětné ohumusování ORNICE: celková kubatura:29*0,1=2,900 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- příplatek za lepivost</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> </ul>	M3	2,900	0,00	0,00



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 36508 II/300 ŽACLÉŘ - KŘÍŽOVATKA U HOTELU SPORT  
**Objekt:** 90141x-1 SO.101 VOZOVKA  
**Rozpočet:** 90141x-1 SO.101 VOZOVKA

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvirkou zemníku - poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)				
19	12924		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM výkres C.1.3 PODÉL ÚSEKU 3 A VJEZDŮ: celková plocha:31=31,000 [A] Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)	M2	31,000	0,00	0,00
20	12970		ČIŠTĚNÍ KANALIZAČNÍCH ŠACHET výkres C.1.3 STÁVAJÍCÍ ŠACHTY: celkový počet:3=3,000 [A] Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)	KUS	3,000	0,00	0,00
21	12980		ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ výkres C.1.3 STÁV. VPUSTI OSAZENÉ NOVÝM POKLOPEM: celkový počet:3=3,000 [A] Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)	KUS	3,000	0,00	0,00
22	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I s odvozem na skládku zhotovitele výkresy C.1.3, C.1.7 a C.1.9 PRO ULIČNÍ VPUSTI: celkový počet x prům. kubatura/ks:10*1,6=16,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění	M3	16,000	0,00	0,00



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36508 II/300 ŽACLÉŘ - KŘÍŽOVATKA U HOTELU SPORT  
 Objekt: 90141x-1 SO.101 VOZOVKA  
 Rozpočet: 90141x-1 SO.101 VOZOVKA

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
23	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I  s odvozem na skládku zhotovitele výkresy C.1.3, C.1.7, C.1.9, C.1.11 a C.1.12 PRO PŘÍPOJKY VPUSTÍ A ŽLABU: celková kubatura:35=35,000 [A]  PRO CHRÁNIČKY: š. 0,5 m - délka x plocha v řezu:50,5*1,05=53,025 [B] š. 0,65 m - délka x plocha v řezu:8*1,15=9,200 [C]  Celkem: A+B+C=97,225 [D]	M3	97,225	0,00	0,00
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.				



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36508 II/300 ŽACLÉŘ - KŘÍŽOVATKA U HOTELU SPORT  
 Objekt: 90141x-1 SO.101 VOZOVKA  
 Rozpočet: 90141x-1 SO.101 VOZOVKA

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
24	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení ornice a zeminy na skládky ORNICE:70*0,2=14,000 [A] ZEMINA:272+16+97,225=385,225 [B] Celkem: A+B=399,225 [C]	M3	399,225	0,00	0,00
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě				



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 36508 II/300 ŽACLÉŘ - KŘÍŽOVATKA U HOTELU SPORT  
**Objekt:** 90141x-1 SO.101 VOZOVKA  
**Rozpočet:** 90141x-1 SO.101 VOZOVKA

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
25	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ výkresy C.1.6 a C.1.13 celková kubatura:1,2=1,200 [A]	M3	1,200	0,00	0,00
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
26	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ výkresy C.1.3, C.1.5 a C.1.6 KOLEM VOZOVKY: celková kubatura:22,9=22,900 [A]	M3	22,900	0,00	0,00
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace				



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36508 II/300 ŽACLÉŘ - KŘÍŽOVATKA U HOTELU SPORT  
 Objekt: 90141x-1 SO.101 VOZOVKA  
 Rozpočet: 90141x-1 SO.101 VOZOVKA

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
27	17481		<b>ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</b> výkresy C.1.3, C.1.7, C.1.9, C.1.11 a C.1.12  ZÁSYP ULIČNÍCH VPUSTÍ: počet x prům. kubatura/ks:10*1,2=12,000 [A]  ZÁSYP PŘÍPOJEK VPUSTÍ: celková kubatura:11,8=11,800 [B]  ZÁSYP CHRÁNIČEK: š. 0,5 m - délka x plocha v řezu:50,5*0,81=40,905 [C] š. 0,65 m - délka x plocha v řezu:8*0,85=6,800 [D]  Celkem: A+B+C+D=71,505 [E]	M3	71,505	0,00	0,00
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění				



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36508 II/300 ŽACLÉŘ - KŘÍŽOVATKA U HOTELU SPORT  
 Objekt: 90141x-1 SO.101 VOZOVKA  
 Rozpočet: 90141x-1 SO.101 VOZOVKA

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
28	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ  včetně lože výkresy C.1.3, C.1.7 a C.1.9  KOLEM PŘÍPOJEK VPUSTÍ A ŽLABU: DN 150 mm - délka x plocha v řezu:33,7*0,52=17,524 [A] DN 200 mm - délka x plocha v řezu:7,4*0,64=4,736 [B]  Celkem: A+B=22,260 [C]	M3	22,260	0,00	0,00
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě				



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 36508 II/300 ŽACLÉŘ - KŘÍŽOVATKA U HOTELU SPORT  
**Objekt:** 90141x-1 SO.101 VOZOVKA  
**Rozpočet:** 90141x-1 SO.101 VOZOVKA

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
29	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I výkresy C.1.3 a C.1.5  REKONSTRUKCE VOZOVKY: celková plocha:194=194,000 [A]  ÚČ. ZAST. PRUH: celková plocha:241=241,000 [B]  MÍSTNÍ A ÚČ. KOMUNIKACE - REKONSTRUKCE: celková plocha:547=547,000 [C]  VÝMĚNA PODLOŽÍ VOZOVKY - předpoklad 20% plochy rekonstrukce vozovky: celková plocha:196=196,000 [D]  Celkem: A+B+C+D=1 178,000 [E]	M2	1 178,000	0,00	0,00
			Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.				
30	18130		ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ výkresy C.1.3 a C.1.5  V PLOCHÁCH OHUMUSOVÁNÍ: celková plocha:29=29,000 [A]	M2	29,000	0,00	0,00
			Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů				
31	18231		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M výkresy C.1.3, C.1.5 a C.1.6 celková plocha:29=29,000 [A]	M2	29,000	0,00	0,00
			Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozproštění ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5				
32	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM výkresy C.1.3, C.1.5 a C.1.6	M2	29,000	0,00	0,00



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 36508 II/300 ŽACLÉŘ - KŘÍŽOVATKA U HOTELU SPORT  
**Objekt:** 90141x-1 SO.101 VOZOVKA  
**Rozpočet:** 90141x-1 SO.101 VOZOVKA

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			celková plocha:29=29,000 [A]				
			Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu				
1		Zemní práce					0,00
2		Základy					
33	21452		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	98,000	0,00	0,00
			výkresy C.1.3 a C.1.5				
			VÝMĚNA PODLOŽÍ VOZOVKY - předpoklad 20% z plochy rekonstrukce vozovky:				
			celková plocha x tloušťka:196*0,5=98,000 [A]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení				
			není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál				
2		Základy					0,00
3		Svislé konstrukce					
34	388111		TĚLESO KABELOVODU Z BETON TVÁRNIC JEDNOOTVOROVÝCH	M	50,500	0,00	0,00
			chráničky TK-2				
			výkresy C.1.3, C.1.11 a C.1.12				
			celková délka:50,5=50,500 [A]				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.				
3		Svislé konstrukce					0,00
4		Vodorovné konstrukce					
35	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	6,345	0,00	0,00
			výkresy C.1.3, C.1.7, C.1.9, C.1.11 a C.1.12				



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 36508 II/300 ŽACLÉŘ - KŘÍŽOVATKA U HOTELU SPORT  
**Objekt:** 90141x-1 SO.101 VOZOVKA  
**Rozpočet:** 90141x-1 SO.101 VOZOVKA

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			POD ULIČNÍ VPUSTI. celkový počet x kubatura/ks:10*0,1=1,000 [A]  POD CHRÁNIČKY. š. 0,5 m - délka x plocha v řezu:50,5*0,09=4,545 [B] š. 0,65 m - délka x plocha v řezu:8*0,1=0,800 [C]  Celkem: A+B+C=6,345 [D] Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</li> <li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</li> <li>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li> <li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li> <li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,</li> <li>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</li> <li>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,</li> <li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,</li> <li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li> <li>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li> <li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li> <li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li> <li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</li> <li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</li> </ul>				
36	451315		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 výkresy C.1.3, C.1.8 a C.1.9  LOŽE PRO ODV. ŽLAB: žlab - délka x plocha v řezu:5*0,13=0,650 [A] odtoková vpust' - celková kubatura:0,15=0,150 [B]  Celkem: A+B=0,800 [C]	M3	0,800	0,00	0,00



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 36508 II/300 ŽACLÉŘ - KŘÍŽOVATKA U HOTELU SPORT  
**Objekt:** 90141x-1 SO.101 VOZOVKA  
**Rozpočet:** 90141x-1 SO.101 VOZOVKA

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</li> <li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</li> <li>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li> <li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li> <li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,</li> <li>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</li> <li>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,</li> <li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,</li> <li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li> <li>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li> <li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li> <li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li> <li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</li> <li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</li> </ul>				
4			<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>0,00</b>
5			<b>Komunikace</b>				
37	562131		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL DO 150MM  směr stmelená cementem SC 0/32 C3/4 výkresy C.1.3 a C.1.5  REKONSTRUKCE VOZOVKY: celková plocha:178=178,000 [A]  ÚČ. ZAST. PRUH: celková plocha:222=222,000 [B]  Celkem: A+B=400,000 [C]	M2	400,000	0,00	0,00



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 36508 II/300 ŽACLÉŘ - KŘÍŽOVATKA U HOTELU SPORT  
**Objekt:** 90141x-1 SO.101 VOZOVKA  
**Rozpočet:** 90141x-1 SO.101 VOZOVKA

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání směsi v požadované kvalitě</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení</li> <li>- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže</li> <li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li> <li>- nezahrnuje úpravu povrchu krytu</li> </ul>				
38	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI výkresy C.1.3 a C.1.5  REKONSTRUKCE VOZOVKY: celková plocha x tloušťka:194*0,22=42,680 [A]  ÚČ. ZAST. PRUH: celková plocha x tloušťka:241*0,22=53,020 [B]  MÍSTNÍ A ÚČ. KOMUNIKACE - REKONSTRUKCE: celková plocha x tloušťka:493*0,22=108,460 [C]  ŠD PLOCHY, VJEZDY: celková plocha x tloušťka:79*0,2=15,800 [D]  Celkem: A+B+C+D=219,960 [E]	M3	219,960	0,00	0,00
			Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti</li> <li>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> <li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li> </ul>				
39	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM výkresy C.1.3 a C.1.5  MÍSTNÍ A ÚČ. KOMUNIKACE - REKONSTRUKCE: celková plocha:547=547,000 [A]	M2	547,000	0,00	0,00
			Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti</li> <li>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> </ul>				



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 36508 II/300 ŽACLÉŘ - KŘÍŽOVATKA U HOTELU SPORT  
**Objekt:** 90141x-1 SO.101 VOZOVKA  
**Rozpočet:** 90141x-1 SO.101 VOZOVKA

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
40	56420		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROCEMU výkresy C.1.3 a C.1.5  RŽK - vyrovnávka: celková plocha x prům, tloušťka:1447*0,11=159,170 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu	M3	159,170	0,00	0,00
41	56932		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM výkresy C.1.3 a C.1.5  celková plocha:26=26,000 [A] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách	M2	26,000	0,00	0,00
42	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 výkresy C.1.3 a C.1.5  RŽK: celková plocha:1447=1 447,000 [A]  REKONSTRUKCE VOZOVKY: celková plocha:155=155,000 [B]  ÚČ. ZAST. PRUH: celková plocha:193=193,000 [C]  Celkem: A+B+C=1 795,000 [D]	M2	1 795,000	0,00	0,00



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 36508 II/300 ŽACLÉŘ - KŘÍŽOVATKA U HOTELU SPORT  
**Objekt:** 90141x-1 SO.101 VOZOVKA  
**Rozpočet:** 90141x-1 SO.101 VOZOVKA

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
43	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2  0,3 kg/m2 výkresy C.1.3 a C.1.5  RŽK: počet vrstev x celková plocha:2*1447=2 894,000 [A]  REKONSTRUKCE VOZOVKY: počet vrstev x celková plocha:2*155=310,000 [B]  ÚČ. ZAST. PRUH: počet vrstev x celková plocha:2*193=386,000 [C]  MÍSTNÍ A ÚČ. KOMUNIKACE - REKONSTRUKCE: celková plocha:456=456,000 [D]  OŽK: celková plocha:63=63,000 [E]  Celkem: A+B+C+D+E=4 109,000 [F]	M2	4 109,000	0,00	0,00
			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
44	572223		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2  0,7 kg/m2 výkresy C.1.3 a C.1.5  OŽK: celková plocha:73=73,000 [A]	M2	73,000	0,00	0,00
			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu				



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 36508 II/300 ŽACLÉŘ - KŘÍŽOVATKA U HOTELU SPORT  
**Objekt:** 90141x-1 SO.101 VOZOVKA  
**Rozpočet:** 90141x-1 SO.101 VOZOVKA

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
45	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM výkresy C.1.3 a C.1.5  RŽK: celková plocha:1447=1 447,000 [A]  REKONSTRUKCE VOZOVKY: celková plocha:155=155,000 [B]  MÍSTNÍ A ÚČ. KOMUNIKACE - REKONSTRUKCE: celková plocha:456=456,000 [C]  OŽK: celková plocha:73=73,000 [D]  Celkem: A+B+C+D=2 131,000 [E]	M2	2 131,000	0,00	0,00
		Technická specifikace:	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
46	574C06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S výkresy C.1.3 a C.1.5  OŽK - vyrovnávka: celková plocha x prům. tloušťka:63*0,06=3,780 [A]	M3	3,780	0,00	0,00
		Technická specifikace:	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 36508 II/300 ŽACLÉŘ - KŘÍŽOVATKA U HOTELU SPORT  
**Objekt:** 90141x-1 SO.101 VOZOVKA  
**Rozpočet:** 90141x-1 SO.101 VOZOVKA

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
47	574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM výkresy C.1.3 a C.1.5  RŽK: celková plocha:1447=1 447,000 [A]  REKONSTRUKCE VOZOVKY: celková plocha:155=155,000 [B]  ÚČ. ZAST. PRUH: celková plocha:193=193,000 [C]  Celkem: A+B+C=1 795,000 [D] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	1 795,000	0,00	0,00
48	574E66		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM výkresy C.1.3 a C.1.5  RŽK: celková plocha:1447=1 447,000 [A]  REKONSTRUKCE VOZOVKY: celková plocha:155=155,000 [B]  ÚČ. ZAST. PRUH: celková plocha:193=193,000 [C]  Celkem: A+B+C=1 795,000 [D] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě	M2	1 795,000	0,00	0,00



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 36508 II/300 ŽACLÉŘ - KŘÍŽOVATKA U HOTELU SPORT  
**Objekt:** 90141x-1 SO.101 VOZOVKA  
**Rozpočet:** 90141x-1 SO.101 VOZOVKA

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
49	574E76		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM výkresy C.1.3 a C.1.5  MÍSTNÍ A ÚČ. KOMUNIKACE - REKONSTRUKCE: celková plocha:470=470,000 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	470,000	0,00	0,00
50	577423	R	ASFALTOVÝ KOBEREK DRENÁŽNÍ PA 11 TL. 50 MM + CONFALT výkresy C.1.3 a C.1.5  ÚČ. ZAST. PRUH: celková plocha:193=193,000 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	193,000	0,00	0,00
51	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM výkresy C.1.3 a C.1.5	M	42,000	0,00	0,00



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 36508 II/300 ŽACLÉŘ - KŘÍŽOVATKA U HOTELU SPORT  
**Objekt:** 90141x-1 SO.101 VOZOVKA  
**Rozpočet:** 90141x-1 SO.101 VOZOVKA

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ VOZOVKU: celková délka:42=42,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem				
5		Komunikace					0,00
8		Potrubí					
52	87433		POTRUBÍ Z TRUB PVC ODPADNÍCH DN DO 150MM výkresy C.1.3, C.1.7 a C.1.9 PŘÍPOJKY VPUSTÍ A ŽLABU: celková délka:33,7=33,700 [A] Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku	M	33,700	0,00	0,00
53	87434		POTRUBÍ Z TRUB PVC ODPADNÍCH DN DO 200MM výkresy C.1.3, C.1.7 a C.1.9 PŘÍPOJKA VPUSTI: celková délka:7,4=7,400 [A] Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon	M	7,400	0,00	0,00



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36508 II/300 ŽACLÉŘ - KŘÍŽOVATKA U HOTELU SPORT  
 Objekt: 90141x-1 SO.101 VOZOVKA  
 Rozpočet: 90141x-1 SO.101 VOZOVKA

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku				
54	87633		CHRÁNIČKY Z TRUB PVC DN DO 150MM výkresy C.1.3, C.1.11 a C.1.12 celková délka:16=16,000 [A]	M	16,000	0,00	0,00
		Technická specifikace:	položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách				
55	89711		VPUŠT KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ MONOLIT BETON výkresy C.1.3, C.1.7 a C.1.9	KUS	2,000	0,00	0,00



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 36508 II/300 ŽACLÉŘ - KŘÍŽOVATKA U HOTELU SPORT  
**Objekt:** 90141x-1 SO.101 VOZOVKA  
**Rozpočet:** 90141x-1 SO.101 VOZOVKA

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ULIČNÍ VPUSTI VYBUDOVANÉ NA STÁVAJÍCÍ KANALIZACI - UV8 a UV10: celková počet:2=2,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - mříže s rámem, koše na bahno, - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce				
56	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ výkresy C.1.3, C.1.7 a C.1.9 celkový počet:8=8,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce	KUS	8,000	0,00	0,00
57	897522		VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ rošt D 400 výkresy C.1.3, C.1.8 a C.1.9 ODTOKOVÁ VPUST ŽLABU: celkový počet:1=1,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce	KUS	1,000	0,00	0,00
58	899112		POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNÉ	KUS	3,000	0,00	0,00



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 36508 II/300 ŽACLÉŘ - KŘÍŽOVATKA U HOTELU SPORT  
**Objekt:** 90141x-1 SO.101 VOZOVKA  
**Rozpočet:** 90141x-1 SO.101 VOZOVKA

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			výkres C.1.3				
			NOVÉ POKLOPY NA STÁV. VPUSTI: celkový počet:3=3,000 [A]				
		Technická specifikace:	Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného poklopu včetně rámu				
59	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	6,000	0,00	0,00
			výkres C.1.3				
			STÁVAJÍCÍ ŠACHTY: celkový počet:3=3,000 [A]				
			STÁVAJÍCÍ VPUSTI OSAZENÉ NOVÝM POKLOPEM: celkový počet:3=3,000 [B]				
			Celkem: A+B=6,000 [C]				
		Technická specifikace:	- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).				
60	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	1,000	0,00	0,00
			výkres C.1.3				
			PLYNOVODNÍ ŠOUPATA: celkový počet:1=1,000 [A]				
		Technická specifikace:	- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).				
61	899524		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25	M3	6,835	0,00	0,00
			výkresy C.1.3, C.1.11 a C.1.12				
			KOLEM CHRÁNIČEK: š. 0,5 m - délka x plocha v řezu:50,5*0,11=5,555 [A] š. 0,65 m - délka x plocha v řezu:8*0,16=1,280 [B]				
			Celkem: A+B=6,835 [C]				
		Technická specifikace:	- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,				



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36508 II/300 ŽACLÉŘ - KŘÍŽOVATKA U HOTELU SPORT  
 Objekt: 90141x-1 SO.101 VOZOVKA  
 Rozpočet: 90141x-1 SO.101 VOZOVKA

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
8		Potrubí					0,00

9		Ostatní konstrukce a práce					
62	914171		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ výkres C.1.10  NOVÉ SDZ: P 2:3=3,000 [A] P 6:2=2,000 [B] A 7a:1=1,000 [C] IP 6:2=2,000 [D] IJ 4b:2=2,000 [E] E 2d:4=4,000 [F]  Celkem: A+B+C+D+E+F=14,000 [G]	KUS	14,000	0,00	0,00
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení				



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 36508 II/300 ŽACLÉŘ - KŘÍŽOVATKA U HOTELU SPORT  
**Objekt:** 90141x-1 SO.101 VOZOVKA  
**Rozpočet:** 90141x-1 SO.101 VOZOVKA

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
63	914173		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ výkres C.1.10  ODSTRAŇOVANÉ SDZ: celkový počet:10=10,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	10,000	0,00	0,00
64	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA výkres C.1.10  NAVRHOVANÉ VDZ: čáry š. 0,125 m - délka x šířka:486*0,125=60,750 [A]  čáry š. 0,25 m - délka x šířka:125*0,25=31,250 [B]  V 7 - celková plocha:6*4*0,5=12,000 [C]  V11 a - bez písmen: počet x plocha/ks:2*(17+17)*0,125=8,500 [D]  V 13a - celková plocha:13=13,000 [E]  Celkem: A+B+C+D+E=125,500 [F] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	125,500	0,00	0,00
65	91552		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM - PÍSMENA výkres C.1.10  V 11a - nápis "BUS": počet zastávek x počet písmen/zastávku:2*6=12,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu	KUS	12,000	0,00	0,00



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 36508 II/300 ŽACLÉŘ - KŘÍŽOVATKA U HOTELU SPORT  
**Objekt:** 90141x-1 SO.101 VOZOVKA  
**Rozpočet:** 90141x-1 SO.101 VOZOVKA

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
66	917224		SILNIČNÍ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM výkresy C.1.3 a C.1.5 celková délka:376=376,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	376,000	0,00	0,00
67	91725		NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ u nástupní hrany zastávek výkresy C.1.3 a C.1.5 celková délka:16+16=32,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	32,000	0,00	0,00
68	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM výkresy C.1.3 a C.1.5 NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ VOZOVKU: celková délka:42=42,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	42,000	0,00	0,00
69	93552		ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ rošty D 400 výkresy C.1.3, C.1.8 a C.1.9 ODV. ŽLAB OŽ1: délka:5=5,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: -dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže - spárování, úpravy vtoku a výtoku - nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě	M	5,000	0,00	0,00
70	935812		ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM	M2	11,000	0,00	0,00



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 36508 II/300 ŽACLÉŘ - KŘÍŽOVATKA U HOTELU SPORT  
**Objekt:** 90141x-1 SO.101 VOZOVKA  
**Rozpočet:** 90141x-1 SO.101 VOZOVKA

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			výkresy C.1.3 a C.1.5				
			DLÁŽDĚNÝ RIGOL Z K10/I: celková plocha:11=11,000 [A]				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce - úpravu napojení a ukončení - vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - měří se vydlážděná plocha.				
71	96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH s odvozem na skládku zhotovitele výkres C.1.3 celkový počet:6=6,000 [A]	KUS	6,000	0,00	0,00
		Technická specifikace:	- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
9	Ostatní konstrukce a práce						0,00

**Celkem:** 0,00