



Soupis objektů s DPH

Stavba: 2015-049 - Přístupová komunikace do PZ ul. Dělnická sil. III/32551

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena: 48 792 820,46
OC+DPH: 59 039 312,76

Objekt	Popis	OC	DPH - 21%	OC+DPH
SO.110	SO.110 - Komunikace a zpevněné plochy	29 567 666,97	6 209 210,06	35 776 877,03
SO.310	SO.310 - Přeložky kanalizace	744 811,40	156 410,39	901 221,79
SO.350	SO.350 - Přeložky vodovodů	3 313 978,27	695 935,44	4 009 913,71
SO.410	SO.410 - Veřejné osvětlení	483 087,50	101 448,38	584 535,88
SO.420	SO.420 - Přeložky NN vedení a sloupů (ČEZ)	648 300,00	136 143,00	784 443,00
SO.430	SO.430 - Přeložky sdělovacích vedení (CETIN)	50 000,00	10 500,00	60 500,00
SO.510	SO.510 - Přeložky plynovodů	534 510,51	112 247,21	646 757,72
Stavba 01-SO101	Stavba 01 - SO.101 - Chodníky	1 350 119,73	283 525,14	1 633 644,87
Stavba 01-SO102	Stavba 01 - SO.102 - Přeložka plynovodu	154 393,28	32 422,59	186 815,87
Stavba 02	Stavba 02 - SO.101 - Chodníky	1 352 926,43	284 114,55	1 637 040,98
Stavba 03-SO101	Stavba 03 - SO.101 - Chodníky	1 627 020,26	341 674,25	1 968 694,51
Stavba 03-SO102	Stavba 03 - SO.102 - Přeložka vodovodu	198 995,18	41 788,99	240 784,17
Stavba 04-SO101	Stavba 04 - SO.101 - Zpevněné plochy	2 176 788,06	457 125,49	2 633 913,55
Stavba 04-SO401	Stavba 04 - SO.401 - Veřejné osvětlení	503 427,05	105 719,68	609 146,73
Stavba 05	Stavba 05 - SO.101 - Zpevněné plochy	751 741,21	157 865,65	909 606,86
Stavba 06	Stavba 06 - Ul. Dělnická – areál Škoda Auto a.s. přístupový chodník pro pěši - Vodovod a kanalizace	3 481 949,13	731 209,32	4 213 158,45
Stavba 07	Stavba 07 - Vrchlaví ul. Dělnická od ul. Tyršova po ul. Kpt. Jaroše - Veřejné osvětlení	393 105,48	82 552,15	475 657,63
VoN	Vedlejší a ostatní náklady	1 460 000,00	306 600,00	1 766 600,00

V Jičíně dne 03. 01. 2017

.....
Ing. Jiří Albrecht,
ředitel oblastního závodu SEVER
společnosti M - SILNICE a.s.