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Identifikaéni Udaje stavby

Nazev stavby:

Misto stavby:

Katastralni tzemi:

Kraj:

Stavebnik:

111/299 15 Dvar Kréalové nad Labem, ul.
Heydukova — |. etapa

Dvur Kralové nad Labem, silnice 111/29915
km 9,359 — 10,449

Dvar Kralove nad Labem [633968]
ZireC¢ska Podstran [634093]

Kralovéhradecky

Kralovéhradecky kraj

Pivovarské namésti 1245

500 03 Hradec Kralové

IC: 708 89 546

DIC: CZ70889546

zastoupeny hejtmanem Bc. Lubomirem Francem

Zastupce stavebnika odpovédny ve vécech technickych a veSkerych ¢innostech
vyplyvajicich z plné moci XX/MJ/2013 ze dne 28.8.2013

Projektant:

Hlavni inZenyr projektu:

SUS Kralovéhradeckého kraje a.s.
Kvutnohorské 59, 500 04 Hradec Kréalové
IC: 275 02 988

Ing. Ivan Sir, projektovani dopravnich staveb a.s.
Godéarova 504

500 02 Hradec Kralové

IC 28786793, DIC: CZ 28786793

Ing. Jan Fiala

Odpovédny projektant stavby: Ing. lvan Sir

Dodavatel:

Stupen PD:

CKAIT — 0600809
bude vybran investorem ve vybérovém Ffizeni

DSP + PDPS
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2 Uvod

Tyto Zvlastni technické kvalitativni podminky (dale ZTKP) upravuji a doplfiuji
zavazné technické kvalitativni podminky schvalené MD CR (déle TKP) ve znéni
kapitol vydanych s tcinnosti v pfehledu jednotlivych kapitol uvedeném nize.

1 - VSeobecné (v€. pfFiloh 1 —9) 1. 9. 2007
2 - Pfiprava staveniSté 1.1.2017
3 - Odvodnéni a chraniéky pro inZzenyrské
. 1. 4.2009
sité
4 - Zemni prace 1.1.2010
5 - Podkladni vrstvy 1.2.2015
6 - Cementobetonovy kryt 1.2.2015
7 - Hutnéné asfaltové vrstvy 1.5.2008
8 - Lity asfalt 1.5.2008
9 - Kryty z dlazeb a dilct 1.9.2010
10 - Obrubniky, krajniky, chodniky a
dopravni plochy 19,2010
11 - Svodidla, zabradli a tlumi€e nérazu 1. 4.2010
12 - Trvalé oploceni 1. 4.2008
13 - Vegetaéni Upravy 1. 10. 2006
14 - Dopravni zna€ky a dopravni zafizeni 1. 4.2015
15 - Osvétleni pozemnich komunikaci 15. 2. 2015
16 - Piloty a podzemni stény 1.1.2011
18 - Betonové konstrukce a mosty (vé. 10
15. 1. 2016

pfiloh)
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19a - ¢ast A: Ocelové mosty a konstrukce 23. 4. 2015

19b - ¢ast B: Protikorozni ochrana ocelovych

1.1.2014
mostl a konstrukci
20 - Pylony a mostni zavésy 1. 5. 2008
21 - Izolace proti vodé 1. 4. 2010
22 - Mostni loZiska 1. 9. 2007
23 - Mostni zavéry 1. 9. 2007
24 -Tunely 1.5. 2007
25 - Protihlukové clony 1. 4. 2009
26 - Postfiky, pruzné membrany a natéry
15. 2. 2015
vozovek
10. 12.
27 - Emulzni kalové vrstvy
2016
29 - Zvlastni zakladani 1.1.2011
30 - Specialni zemni konstrukce 1.1.2010
31 - Opravy betonovych konstrukci 1. 5. 2008

TKP v aktualnim znéni v dobé realizace stavby jsou pro zhotovitele zavazné,
pokud neni ve smlouvé uvedeno jinak.
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1) Minimalni tloustky asf. hutnénych vrstev na jednotlivém vyvrtu 0,9 h, prdmér min. 1,0

2)

3)
4)

5)

ZTKP

h, kde h je tloustka vrstvy dle PD

Spojeni vrstev bude dokladovano u vSech staveb, kde jsou poZzadovany vyvrty

v parametrech

Primér vyvrtu Minimalni smykova sila spojeni vrstev
Obrusné a loZzn& LoZné a podkladni

150 mm 15 kN 12 kKN

100 mm 6,7 KN 5,3 kN

Tolerance podkladnich vrstev do 10 mm

Na kazdou jednotlivou technologii pfedlozi zhotovitel technologicky postup praci min.
7 dni pfed zahajenim praci

Pokladka obrusnych asfaltobetonovych vrstev bude realizovana v celé Sifce vozovky

beze spary, pokud to umozni organizace dopravy pfi stavbé

V Hradci Kralové 10/2016

Ing. Jan Fiala




	kosilky_DSP_SUS H.2 statistika nehod (1)
	H.3 ZTKP

