

HLAVNÍ ARCHITEKT	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	Ing. Jiří Hindrák Bulharská 62 541 01 Trutnov E-mail: hindrakj@volny.cz IČ: 116 06 924	
Ing. Jiří Hindrák	Ing. Jiří Hindrák	Ing. Jiří Hindrák		
INVESTOR Gymnázium a Střední odborná škola Hostinné, Horská 309, 543 71 Hostinné				
PROFESE Průvodní zpráva				
Celková oprava střechy včetně klempířských prvků – PD –č. akce SM/13/331- Gymnázium Hostinné č.p.309			FORMÁT	
			DATUM	04/2014
			STUPEŇ	Prováděcí projekt
			Č. ZAKÁZKY	001/2014
Průvodní zpráva			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU A - 1

A - Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

- a) „Celková oprava střechy včetně klempířských prvků – PD –č. akce SM/13/331“
- b) Gymnázium a Střední odborná škola Hostinné, Horská 309, 543 71 Hostinné, stp. č. 188/2 v k.ú. Hostinné
- c) Předmětem projektové dokumentace pro provádění stavby je zejména navrzení celkové opravy střešního pláště, včetně statického posouzení nosných částí střechy a návrhu jejich případných oprav.

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

- a) Gymnázium a Střední odborná škola Hostinné, se sídlem: Horská 309, 543 71 Hostinné
- b) IČ: 60153326

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) Projektant: Ing. Jiří Hindrák, Bulharská 62, 541 01 Trutnov, IČ: 11606924, fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění, nezapsaná v obchodním rejstříku, zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě s vyznačeným oborem pozemní stavby, číslo autorizace 0600177

b) Projektanti dalších částí dokumentace:

Část D - Silnoproudá elektrotechnika : HMS - elektro s.r.o., Vorlech 256, Dvůr Králové nad Labem, projektant Zdeněk Mikeš, autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení, číslo autorizace ČKAIT: 0600305

Část E - Stavebně- konstrukční část : Ing. Hynek Stiehl, Slepá 308, Trutnov, autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb, číslo autorizace ČKAIT: 0600810

Výkaz výměr a kontrolní rozpočet : Ing. Luboš Kasper, Kolmá 500, 541 01 Trutnov

A.2 Seznam vstupních podkladů

- smlouva o dílo na vypracování projektové dokumentace
- informativní výpis z katastru nemovitostí
- snímek pozemkové mapy
- projektová dokumentace " Půdní vestavba a související stavební úpravy v budově Gymnázia a SOŠ Hostinné", vypracované projektovým ateliérem Thermo plus Trutnov v 01/1998 a změna z 05/1999
- měření a prohlídka na místě stavby

A.3 Údaje o území

- a) Rozsah řešeného území - Stávající budova gymnázia v Hostinném.
- b) Budova se nachází v městské památkové zóně Hostinné.
- c) Odtokové poměry se navrženou stavbou nemění, dešťová voda bude svedena do stávajících svodů a kanalizace.
- d) Navržená stavba není v rozporu s územně plánovací dokumentací, na stavbu nebude vydáváno územní rozhodnutí ani stavební povolení.
- e) Požadavky dotčených orgánů, pokud byly uplatněny, jsou navrženou projektovou dokumentací splněny.
- f) Stavba nevyžaduje realizaci žádných souvisejících ani podmiňujících investic.
- j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí).
 - budova č.p.309
 - stp.č. 188/2
 - p.p.č. 921/2 (pouze zábor veřejného prostranství pro stavbu lešení)

vše v k.ú. a obci Hostinné, okrese Trutnov

A.4 Údaje o stavbě

- a) Jedná se o změnu dokončené stavby - opravu.
- b) Budova je užívána jako školské zařízení.
- c) Jedná se o trvalou stavbu.
- d) Stavba není kulturní památkou.
- e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb - není předmětem stavby.
- f) Požadavky dotčených orgánů, pokud byly uplatněny, jsou navrženou projektovou dokumentací splněny.
- g) Seznam výjimek a úlevových řešení - není předmětem stavby.
- h) Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.) - není předmětem stavby, jedná se pouze o opravu střechy.
- i) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.) - není předmětem stavby, jedná se pouze o opravu střechy.

j) Základní předpoklady výstavby:

- zahájení stavby : v návaznosti na přidělení finančních prostředků a realizaci výběrového řízení
- lhůta výstavby : 4 měsíce
- členění na etapy : nepředpokládá se

k) Orientační náklady stavby činí 7 mil. Kč.

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba není členěna.

A.6 Ostatní

V případě, že je v některé části projektové dokumentace uvedeno obchodní jméno konkrétního výrobku, případně název jeho výrobce, jedná se pouze o stanovení referenčního výrobku, případně referenčního dodavatele. Tento výrobek může být nahrazen jiným výrobkem o stejných nebo lepších technických a užitných parametrech.

V Trutnově 04/2014

Vypracoval: Ing.Jiří Hindrák