
2. ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK 

Podle § 80 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále též „zákon“) 

1. Název veřejné zakázky: III/28010 Staňkova Lhota – Rakov - Sedliště   

2. Druh zadávacího řízení: otevřené řízení dle § 27 zákona 
 

3. Identifikační údaje zadavatele 

Obchodní firma / název 

zadavatele 

Královéhradecký kraj 

Sídlo zadavatele Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČ 708 89 546 

Jméno(-a) a příjmení osoby 

oprávněné jednat jménem 

zadavatele 

PhDr. Jiří Štěpán, Ph. D.  

4. Seznam a popis posuzovaných nabídek 

Číslo 

nabídky 

Obchodní firma/název/jméno, příjmení 

dodavatele 

IČ/RČ/datum 

narození 

dodavatele 

Datum 

podání 

nabídky 

Čas podání nabídky 

1 ALPINE Bau CZ a.s. 026 04 795 5. 1. 2017 
10:00 

osobně, p. Basel 

2 

Společnost Staňkova Lhota – Rakov - Sedliště 

– Firesta + VHS 

Vedoucí společník: FIRESTA – Fišer, 

rekonstrukce, stavby a.s. 

Společník: Vodohospodářské stavby, 

společnost s ručením omezeným 

253 17 628 

(vedoucí 

společník) 

6. 1. 2017 
9:25 

kurýr 

3 Skanska a.s. 262 71 303 6. 1. 2017 
11:15 

osobně, p. Moravec 

4 EUROVIA CS, a.s. 452 74 924 9. 1. 2017 
7:25 

osobně, Ing. Petráň  

5 STRABAG a.s. 608 38 744 9. 1. 2017 
7:55 

osobně, p. Zavadil 

6 COLAS CZ, a.s. 261 77 005 9. 1. 2017 
8:35 

osobně, p. Lazok 

7 M-SILNICE a.s. 421 96 868 9. 1. 2017 
8:50 

osobně, p. Mareš 

V souladu s rozhodnutím zadavatele ze dne 27. 2. 2017, kterým rozhodl o postupu dle § 111 odst. 6 zákona 

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a o přijetí opatření k nápravě tak, že mimo jiné nařídil 

nové posouzení a hodnocení nabídek, přistupuje hodnotící komise k novému posouzení nabídek jednotlivých 

uchazečů podle pořadí, v jakém byly nabídky podány a zapsány do Seznamu nabídek a k jejich hodnocení. 

Hodnotící komise se důkladně seznámila s jednotlivými nabídkami předloženými uchazeči č. 1 – č. 7, a 

přistoupila k posuzování nabídek z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených 

v zadávacích podmínkách a z hlediska toho, zda uchazeč nepodal nepřijatelnou nabídku podle 

§ 22 odst. 1 písm. d) zákona (nabídka v rozporu s platnými právními předpisy). 



Popis posuzovaných nabídek: 
 

NABÍDKA č. 1 

ALPINE Bau CZ a.s. 

Sídlo: Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

IČ: 026 04 795 

Nabídková cena, doba realizace stavby a délka záruční doby na provedené stavební dílo 

Výše nabídkové ceny 

bez DPH (Kč) DPH (Kč) vč. DPH (Kč) 

78 586 174,68 16 503 096,68 95 089 271,36 

Doba realizace Zahájení 
Dokončení 

Stavby 

6 týdnů po 

dokončení Stavby 

Doba realizace 

Stavby v týdnech 

Doba realizace 

Díla v týdnech  

1. část 3. 7. 2017 5. 11. 2017 17. 12. 2017 18 24 

2. část 9. 4. 2018 23. 9. 2018 4. 11. 2018 24 30 

Celkově (bez 

zimní přestávky) 3. 7. 2017 23. 9. 2018 4. 11. 2018 42 54 

Délka záruční lhůty 60 měsíců 

Kontrola nabídky: 

Identifikační údaje uchazeče – dle § 68 odst. 2 zákona Splněno 

Součásti nabídky – dle § 68 odst. 3 zákona 

a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 

3 letech od konce lhůty pro podání nabídky byli v pracovněprávním, 

funkčním či obdobném poměru u zadavatele 

Splněno 

b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž 

souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený 

ve lhůtě pro podání nabídek 

Splněno 

 

c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle 

zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou 

(zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších 

předpisů 

Splněno 

Poskytnutí jistoty ve výši 1 800 000,- Kč, a to buď složením peněžní částky na účet, 

nebo předložením listiny ve formě bankovní záruky, nebo pojištěním záruky dle 

§ 67 odst. 6 zákona (platnost do 30. 4. 2017) – dle § 67 zákona 

Splněno 

 

Časový plán: Předložen v nabídce. 

Subdodavatelé: ValMez geo s.r.o. – geodetická činnost 

 

 

 



 

NABÍDKA č. 2 

Společnost Staňkova Lhota – Rakov - Sedliště – Firesta + VHS 

Vedoucí společník: FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 

Společník: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným 

Sídlo: Mlýnská 68, 602 00 Brno 

IČ: 253 17 628 (vedoucí společník) 

Nabídková cena, doba realizace stavby a délka záruční doby na provedené stavební dílo 

Výše nabídkové ceny 

bez DPH (Kč) DPH (Kč) vč. DPH (Kč) 

92 287 076,88 19 380 286,14 111 667 363,02 

Doba realizace Zahájení 
Dokončení 

Stavby 

6 týdnů po 

dokončení Stavby 

Doba realizace 

Stavby v týdnech 

Doba realizace 

Díla v týdnech  

1. část 3. 7. 2017 5. 11. 2017 17. 12. 2017 18 24 

2. část 9. 4. 2018 23. 9. 2018 4. 11. 2018 24 30 

Celkově (bez 

zimní přestávky) 3. 7. 2017 23. 9. 2018 4. 11. 2018 42 54 

Délka záruční lhůty 60 měsíců 

Kontrola nabídky: 

Identifikační údaje uchazeče – dle § 68 odst. 2 zákona Splněno 

Součásti nabídky – dle § 68 odst. 3 zákona 

a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 

3 letech od konce lhůty pro podání nabídky byli v pracovněprávním, 

funkčním či obdobném poměru u zadavatele 

Splněno 

b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž 

souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený 

ve lhůtě pro podání nabídek 

Splněno (Vedoucí společník) 

Netýká se (Společník) 

c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle 

zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou 

(zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších 

předpisů 

Splněno 

Poskytnutí jistoty ve výši 1 800 000,- Kč, a to buď složením peněžní částky na účet, 

nebo předložením listiny ve formě bankovní záruky, nebo pojištěním záruky dle 

§ 67 odst. 6 zákona (platnost do 30. 4. 2017) – dle § 67 zákona 

Splněno 

 

Časový plán: Předložen v nabídce. 

Subdodavatelé: HiGeo s.r.o. – geodetická a zeměměřická činnost 



NABÍDKA č. 3 

Skanska a.s. 

Sídlo: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 – Karlín 

IČ: 262 71 303 

Nabídková cena, doba realizace stavby a délka záruční doby na provedené stavební dílo 

Výše nabídkové ceny 

bez DPH (Kč) DPH (Kč) vč. DPH (Kč) 

80 371 583,- 16 878 032,- 97 249 615,- 

Doba realizace Zahájení 
Dokončení 

Stavby 

6 týdnů po 

dokončení Stavby 

Doba realizace 

Stavby v týdnech 

Doba realizace 

Díla v týdnech  

1. část 3. 7. 2017 22. 10. 2017 3. 12. 2017 16 22 

2. část 9. 4. 2018 7. 10. 2018 18. 11. 2018 26 32 

Celkově (bez 

zimní přestávky) 3. 7. 2017 7. 10. 2018 18. 11. 2018 42 54 

Délka záruční lhůty 60 měsíců 

Kontrola nabídky: 

Identifikační údaje uchazeče – dle § 68 odst. 2 zákona Splněno 

Součásti nabídky – dle § 68 odst. 3 zákona 

a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 

3 letech od konce lhůty pro podání nabídky byli v pracovněprávním, 

funkčním či obdobném poměru u zadavatele 

Splněno 

b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž 

souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený 

ve lhůtě pro podání nabídek 

Splněno 

 

c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle 

zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou 

(zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších 

předpisů 

Splněno 

Poskytnutí jistoty ve výši 1 800 000,- Kč, a to buď složením peněžní částky na účet, 

nebo předložením listiny ve formě bankovní záruky, nebo pojištěním záruky dle 

§ 67 odst. 6 zákona (platnost do 30. 4. 2017) – dle § 67 zákona 

Splněno 

 

Časový plán: Předložen v nabídce. 

Subdodavatelé: SAVOZ s.r.o. – DIO + dopravní značení, M.I.S. a.s. – RDS, DSPS 

 

 

 

 

 



NABÍDKA č. 4 

EUROVIA CS, a.s. 

Sídlo: Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město 

IČ: 452 74 924 

Nabídková cena, doba realizace stavby a délka záruční doby na provedené stavební dílo 

Výše nabídkové ceny 

bez DPH (Kč) DPH (Kč) vč. DPH (Kč) 

59 246 100,00 12 441 681,00 71 687 781,00 

Doba realizace Zahájení 
Dokončení 

Stavby 

6 týdnů po 

dokončení Stavby 

Doba realizace 

Stavby v týdnech 

Doba realizace 

Díla v týdnech  

1. část 3. 7. 2017 22. 10. 2017 3. 12. 2017 16 22 

2. část 9. 4. 2018 7. 10. 2018 18. 11. 2018 26 32 

Celkově (bez 

zimní přestávky) 3. 7. 2017 7. 10. 2018 18. 11. 2018 42 54 

Délka záruční lhůty 60 měsíců 

Kontrola nabídky: 

Identifikační údaje uchazeče – dle § 68 odst. 2 zákona Splněno 

Součásti nabídky – dle § 68 odst. 3 zákona 

a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 

3 letech od konce lhůty pro podání nabídky byli v pracovněprávním, 

funkčním či obdobném poměru u zadavatele 

Splněno 

b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž 

souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený 

ve lhůtě pro podání nabídek 

Splněno 

 

c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle 

zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou 

(zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších 

předpisů 

Splněno 

Poskytnutí jistoty ve výši 1 800 000,- Kč, a to buď složením peněžní částky na účet, 

nebo předložením listiny ve formě bankovní záruky, nebo pojištěním záruky dle 

§ 67 odst. 6 zákona (platnost do 30. 4. 2017) – dle § 67 zákona 

Splněno 

 

Časový plán: Předložen v nabídce. 

Subdodavatelé: Neuvažuje o využití subdodavatelů. 



NABÍDKA č. 5 

STRABAG a.s. 

Sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 

IČ: 608 38 744 

Nabídková cena, doba realizace stavby a délka záruční doby na provedené stavební dílo 

Výše nabídkové ceny 

bez DPH (Kč) DPH (Kč) vč. DPH (Kč) 

57 398 738,16 12 053 735,01 69 452 473,17 

Doba realizace Zahájení 
Dokončení 

Stavby 

6 týdnů po 

dokončení Stavby 

Doba realizace 

Stavby v týdnech 

Doba realizace 

Díla v týdnech  

1. část 3. 7. 2017 5. 11. 2017 17. 12. 2017 18 24 

2. část 9. 4. 2018 4. 11. 2018  16. 12. 2018 30 36 

Celkově (bez 

zimní přestávky) 3. 7. 2017 4. 11. 2018  16. 12. 2018 48 60 

Délka záruční lhůty 60 měsíců 

Kontrola nabídky: 

Identifikační údaje uchazeče – dle § 68 odst. 2 zákona Splněno 

Součásti nabídky – dle § 68 odst. 3 zákona 

a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 

3 letech od konce lhůty pro podání nabídky byli v pracovněprávním, 

funkčním či obdobném poměru u zadavatele 

Splněno 

b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž 

souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený 

ve lhůtě pro podání nabídek 

Splněno 

 

c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle 

zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou 

(zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších 

předpisů 

Splněno 

Poskytnutí jistoty ve výši 1 800 000,- Kč, a to buď složením peněžní částky na účet, 

nebo předložením listiny ve formě bankovní záruky, nebo pojištěním záruky dle 

§ 67 odst. 6 zákona (platnost do 30. 4. 2017) – dle § 67 zákona 

Splněno 

 

Časový plán: Předložen v nabídce. 

Subdodavatelé: Origeo s.r.o. – výkon zeměměřických činností 



NABÍDKA č. 6 

COLAS CZ, a.s. 

Sídlo: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 

IČ: 261 77 005 

Nabídková cena, doba realizace stavby a délka záruční doby na provedené stavební dílo 

Výše nabídkové ceny 

bez DPH (Kč) DPH (Kč) vč. DPH (Kč) 

68 180 180,00 14 317 837,80 82 498 017,80 

Doba realizace Zahájení 
Dokončení 

Stavby 

6 týdnů po 

dokončení Stavby 

Doba realizace 

Stavby v týdnech 

Doba realizace 

Díla v týdnech  

1. část 3. 7. 2017 5. 11. 2017 17. 12. 2017 18 24 

2. část 9. 4. 2018 21. 9. 2018 2. 11. 2018 24 30 

Celkově (bez 

zimní přestávky) 3. 7. 2017 21. 9. 2018 2. 11. 2018 42 54 

Délka záruční lhůty 60 měsíců 

Kontrola nabídky: 

Identifikační údaje uchazeče – dle § 68 odst. 2 zákona Splněno 

Součásti nabídky – dle § 68 odst. 3 zákona 

a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 

3 letech od konce lhůty pro podání nabídky byli v pracovněprávním, 

funkčním či obdobném poměru u zadavatele 

Splněno 

b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž 

souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený 

ve lhůtě pro podání nabídek 

Splněno 

 

c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle 

zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou 

(zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších 

předpisů 

Splněno 

Poskytnutí jistoty ve výši 1 800 000,- Kč, a to buď složením peněžní částky na účet, 

nebo předložením listiny ve formě bankovní záruky, nebo pojištěním záruky dle 

§ 67 odst. 6 zákona (platnost do 30. 4. 2017) – dle § 67 zákona 

Splněno 

 

Časový plán: Předložen v nabídce. 

Subdodavatelé: Ing. Miloš Pelant – geodetické práce 



NABÍDKA č. 7 

M-SILNICE a.s. 

Sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice 

IČ: 421 96 868 

Nabídková cena, doba realizace stavby a délka záruční doby na provedené stavební dílo 

Výše nabídkové ceny 

bez DPH (Kč) DPH (Kč) vč. DPH (Kč) 

67 674 667,84 14 211 680,25 81 886 348,09 

Doba realizace Zahájení 
Dokončení 

Stavby 

6 týdnů po 

dokončení Stavby 

Doba realizace 

Stavby v týdnech 

Doba realizace 

Díla v týdnech  

1. část 3. 7. 2017 15. 10. 2017 26. 11. 2017 15 21 

2. část 9. 4. 2018 14. 10. 2018 25. 11. 2018 27 33 

Celkově (bez 

zimní přestávky) 3. 7. 2017 14. 10. 2018 25. 11. 2018 42 54 

Délka záruční lhůty 60 měsíců 

Kontrola nabídky: 

Identifikační údaje uchazeče – dle § 68 odst. 2 zákona Splněno 

Součásti nabídky – dle § 68 odst. 3 zákona 

a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 

3 letech od konce lhůty pro podání nabídky byli v pracovněprávním, 

funkčním či obdobném poměru u zadavatele 

Splněno 

b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž 

souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený 

ve lhůtě pro podání nabídek 

Splněno 

 

c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle 

zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou 

(zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších 

předpisů 

Splněno 

Poskytnutí jistoty ve výši 1 800 000,- Kč, a to buď složením peněžní částky na účet, 

nebo předložením listiny ve formě bankovní záruky, nebo pojištěním záruky dle 

§ 67 odst. 6 zákona (platnost do 30. 4. 2017) – dle § 67 zákona 

Splněno 

 

Časový plán: Předložen v nabídce. 

Subdodavatelé:  

Geodézie Východní Čechy spol. s r.o. - geodetické práce;  

M.I.S. a.s. - laboratorní práce;  

M - PROJEKCE s.r.o. - projekční práce;  

HT ROAD s.r.o. - frézování;  

INKA - dopravní značení Hradec Králové s.r.o. - dopravní značení;  

Silverton s.r.o. - realizace DIO 

 

 

 

Přehled jednotlivých nabídek – viz samostatná příloha 

 



Komise konstatuje, že: 

a) nabídkové ceny uchazečů jsou sestaveny dle požadavků zadavatele. Zadavatel stanovil maximální 

cenu za plnění zakázky ve výši 100 785 591,72 Kč bez DPH, což všichni uchazeči splnili.   

Hodnotící komise posoudila nabídky jednotlivých uchazečů v podrobnostech soupisu prací a 

výkazu výměr. Hodnotící komise posuzovala též výši nabídkových cen ve vztahu k předmětu 

veřejné zakázky a v žádné nabídce neshledala mimořádně nízkou nabídkovou cenu. 

b) délka záruční doby na provedené stavební dílo je zadavatelem požadována minimálně v délce 

60 měsíců na provedené stavební dílo, což respektovali všichni uchazeči. 

c) doba realizace Díla je zadavatelem požadována v termínech s předpokládaným zahájením 

3. 7. 2017 a ukončením stavby (= prací) do 4. 11. 2018 a dokončení díla pak nejdéle do 

16. 12. 2018. Zimní přestávka je předpokládána v termínu od 6. 11. 2017 do 1. 4. 2018. 

d) uchazeči č. 1 – č. 7 v posuzovaných nabídkách splnili požadavky zadavatele uvedené v zadávacích 

podmínkách. Nabídky splnily zákonné požadavky a nejsou v rozporu s platnými právními 

předpisy.  

 

5. Popis způsobu hodnocení nabídek včetně odůvodnění 

Hodnocení nabídek bude provedeno podle ekonomické výhodnosti nabídky podle jednotlivých dílčích 

hodnotících kritérií a jejich vah: 

1) výše nabídkové ceny za předmět veřejné zakázky v Kč bez DPH  váha 85 % 

2) doba realizace díla (v týdnech)       váha 15 %, 
V rámci tohoto kritéria bude zadavatel hodnotit dobu realizace díla v týdnech, přičemž pro hodnocení je 

zadavatelem stanovena jako maximální délka doby realizace díla 60 týdnů (vč. 6 + 6 týdnů po dokončení 

stavebních prací) a jako minimální délka 54 týdnů (vč. 6 + 6 týdnů po dokončení stavebních prací). Pokud 

uchazeč nabídne dobu realizace díla kratší (v týdnech) než zadavatelem stanovená dolní hranice, která bude 

zadavatelem posouzena jako reálná pro zhotovení díla, bude v tomto kritériu uchazeči pro hodnocení 

nabídek přidělena daná minimální hodnota. 

Hodnocení nabídek bude provedeno hodnotící komisí podle následujících zásad: 

 pro hodnocení nabídek se použije bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100 

 každé jednotlivé nabídce se dle dílčího kritéria přidělí bodová hodnota, která odráží úspěšnost 

předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria:  

o u kritéria, pro které má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, získá hodnocená 

nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky 

k hodnotě nejvhodnější nabídky 

o u kritéria, pro které má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená 

nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější 

nabídky k hodnocené nabídce 

 jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií se vynásobí příslušnou váhou 

daného kritéria 

 na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek se stanoví pořadí úspěšnosti 

jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší 

hodnoty.  

Hodnocení je provedeno v tabulce „Hodnocení uchazečů o veřejnou zakázku“. 

 

6. Seznam nabídek, které byly hodnotící komisí ze zadávacího řízení vyřazeny 

Číslo 

nabídky 

Důvod pro vyřazení nabídky 

 
 





Objekt / Cena Investorská cena
ALPINE Bau CZ 

a.s.

Společnost 

Staňkova Lhota - 

Rakov - Sedliště -                                  

Firesta + VHS

Skanska a.s. EUROVIA CS, a.s. STRABAG a.s. COLAS CZ, a.s. M-SILNICE a.s.

I. Etapa rok 2017

SO 001.1 Vedlejší a ostatní náklady - I. Etapa 544 000,00 349 961,89 556 000,00 402 191,90 323 000,00 471 040,78 453 514,36 479 800,00

SO 100.01 Trasa 1 km 0,000 00 - 0,950 05 - I. Etapa 10 306 729,75 8 032 337,68 9 258 638,54 8 226 425,77 6 265 281,94 6 333 682,16 6 884 955,03 7 054 860,56

SO 100.02 Trasa 2 km 0,950 05 - 1,900 00 - I. Etapa 10 363 453,55 8 171 282,89 9 633 697,85 8 528 366,47 6 250 824,93 5 644 929,80 6 998 190,74 6 910 036,50

SO 100.03 Trasa 3 km 1,900 00 - 2,800 05 - I. Etapa 9 705 527,12 7 511 093,38 8 959 657,31 7 888 055,38 5 657 900,62 5 050 431,49 6 432 341,95 6 428 429,48

SO 100,04 Trasa 4 km 2,800 05 - 3,779 95 - I. Etapa 9 696 295,49 7 435 025,51 8 999 107,68 7 863 995,47 5 627 075,08 4 981 924,34 6 401 973,10 6 392 415,68

SO 181.1 Dopravně inženýrská opatření - I. Etapa 687 452,00 314 481,71 409 952,00 431 599,50 131 400,00 370 276,94 350 400,00 337 360,00

Celkem I. Etapa rok 2017 bez DPH 41 303 457,91 31 814 183,06 37 817 053,38 33 340 634,49 24 255 482,57 22 852 285,51 27 521 375,18 27 602 902,22

II. Etapa rok 2018

SO 001.2 Vedlejší a ostatní náklady - II. Etapa 934 000,00 357 733,34 651 000,00 470 782,80 362 000,00 495 402,46 640 800,00 509 800,00

SO 100.05 Trasa 5 km 3,779 95 - 4,629 70 - II. Etapa 12 668 175,63 10 030 069,83 12 049 634,90 9 786 150,05 7 662 218,04 7 775 535,93 8 833 132,86 8 952 046,53

SO 100.06 Trasa 6 km 4,629 70 - 5,499 80 - II. Etapa 8 925 873,28 7 246 367,62 8 311 989,98 7 476 006,90 5 360 829,92 4 882 835,73 6 170 579,77 6 000 674,93

SO 100.07 Trasa 7 km 5,499 80 - 6,376 85 - II. Etapa 10 217 231,17 8 073 258,85 9 518 003,00 8 258 832,35 6 093 118,96 5 970 924,45 7 005 757,71 6 903 399,83

SO 100.08 Trasa 8 km 6,376 85 - 7,269 65 - II. Etapa 10 969 983,63 8 621 680,43 9 988 773,95 8 357 458,11 6 411 817,26 6 490 030,57 7 463 273,69 7 459 197,24

SO 100.09 Trasa 9 km 7,269 65 - 8,192 70 - II. Etapa 9 714 975,31 7 903 794,18 9 067 764,03 8 081 757,99 6 000 341,41 5 687 880,34 6 732 235,68 6 499 059,99

SO 100.10 Trasa 10 km 8,192 70 - 8,634 86 - II. Etapa 4 732 562,79 3 793 413,18 4 372 665,64 3 886 892,80 2 872 211,84 2 702 477,95 3 247 585,11 3 192 987,10

SO 181.2 Dopravně inženýrská opatření - II. Etapa 1 319 332,00 745 674,19 510 192,00 713 067,50 228 080,00 541 365,22 565 440,00 554 600,00

Celkem II. Etapa rok 2018 bez DPH 59 482 133,81 46 771 991,62 54 470 023,50 47 030 948,50 34 990 617,43 34 546 452,65 40 658 804,82 40 071 765,62

Celkové stavební náklady bez DPH 100 785 591,72 78 586 174,68 92 287 076,88 80 371 582,99 59 246 100,00 57 398 738,16 68 180 180,00 67 674 667,84

DPH 21 % 21 164 974,26 16 503 096,68 19 380 286,14 16 878 032,43 12 441 681,00 12 053 735,01 14 317 837,80 14 211 680,25

Cena celkem včetně DPH 121 950 565,98 95 089 271,36 111 667 363,02 97 249 615,42 71 687 781,00 69 452 473,17 82 498 017,80 81 886 348,09

Cena bez DPH dle dopisu nabídky 78 586 174,68 92 287 076,88 80 371 583,00 59 246 100,00 57 398 738,16 68 180 180,00 67 674 667,84

DPH 21 % dle dopisu nabídky 16 503 096,68 19 380 286,14 16 878 032,00 12 441 681,00 12 053 735,01 14 317 837,80 14 211 680,25

Cena celkem včetně DPH dle dopisu nabídky 95 089 271,36 111 667 363,02 97 249 615,00 71 687 781,00 69 452 473,17 82 498 017,80 81 886 348,09

Doba realizace Stavby (= prací) v týdnech celkem (dle 

Přílohy k nabídce)
18 + 30 = 48 18 + 24 = 42 18 + 24 = 42 16 + 26 = 42 16 + 26 = 42 18 + 30 = 48 18 + 24 = 42 15 + 27 = 42

Doba realizace  Díla v týdnech celkem (dle Přílohy k 

nabídce)
18+30+6+6=60 18+24+6+6=54 18+24+6+6=54 16+26+6+6=54 16+26+6+6=54 18+30+6+6=60 18+24+6+6=54 15+27+6+6=54

I. Etapa rok 2017

Zahájení 3.7.2017 3.7.2017 3.7.2017 3.7.2017 3.7.2017 3.7.2017 3.7.2017 3.7.2017

Ukončení stavebních prací 5.11.2017 5.11.2017 5.11.2017 22.10.2017 22.10.2017 5.11.2017 5.11.2017 15.10.2017

6 týdnů po dokončení prací 17.12.2017 17.12.2017 17.12.2017 3.12.2017 3.12.2017 17.12.2017 17.12.2017 26.11.2017

Doba realizace Stavby (= prací) + 6 týdnů = doba realizace 

I. Etapy v týdnech
18 + 6 = 24 18 + 6 = 24 18 + 6 = 24 16 + 6 = 22 16 + 6 = 22 18 + 6 = 24 18 + 6 = 24 15 + 6 = 21

II. Etapa rok 2018

Zahájení 9.4.2018 9.4.2018 9.4.2018 9.4.2018 9.4.2018 9.4.2018 9.4.2018 9.4.2018

Ukončení stavebních prací 4.11.2018 23.9.2018 23.9.2018 7.10.2018 7.10.2018 4.11.2018 21.9.2018 14.10.2018

6 týdnů po dokončení prací 16.12.2018 4.11.2018 4.11.2018 18.11.2018 18.11.2018 16.12.2018 2.11.2018 25.11.2018

Doba realizace Stavby (= prací) + 6 týdnů = doba realizace 

II. Etapy v týdnech
30 + 6 = 36 24 + 6 = 30 24 + 6 = 30 26 + 6 = 32 26 + 6 = 32 30 + 6 = 36 24 + 6 = 30 27 + 6 = 33

Uvedené hodnoty (dle Přílohy k nabídce) souhlasí s 

harmonogramem
ano ano ano ano ano ano ano

Délka záruční doby měs. 60 60 60 60 60 60 60 60

Subdodavatelé
ValMez geo s.r.o. - 

geodetická činnost

HiGeo s.r.o. - 

geodetická a 

zeměměřičská 

činnost

SAVOZ s.r.o - DIO + 

dopravní značení; 

M.I.S. a.s. - PD 

RDS, DSPS

neuvažuje o využití 

subdodavatelů

Origeo s.r.o. - výkon 

zeměměřičských 

činností

ing.Miloš Pelant - 

geodetické práce

Geodézie Východní 

Čechy spol s r.o. - 

geodetické práce; 

M.I.S. a.s. - 

laboratorní práce; M - 

PROJEKCE s.r.o. - 

projekční práce; HT 

ROAD s.r.o. - 

frézování; INKA - 

dopravní značení 

Hradec Králové s.r.o. 

- dopravní značení; 

Silverton s.r.o. - 

realizace DIO

Poznámka

Přehledná tabulka nabídek jednotlivých uchazečů: III/28010 Staňkova Lhota - Rakov - Sedliště



Nabídka 

č.
Uchazeč

výše nabídkové ceny za 

předmět veřejné zakázky 

(bez DPH)

body

doba realizace 

stavby (v 

týdnech)

body
body 

celkem

pořadí 

nabídky

1 ALPINE Bau CZ a.s. 78 586 174,68 Kč 73,04 54 100 77,083 5

2 Společnost Staňkova Lhota - Rakov - Sedliště - Firesta + VHS 92 287 076,88 Kč 62,20 54 100 67,866 7

3 Skanska a.s. 80 371 583,00 Kč 71,42 54 100 75,704 6

4 EUROVIA CS, a.s. 59 246 100,00 Kč 96,88 54 100 97,35 2

5 STRABAG a.s. 57 398 738,16 Kč 100,00 60 90 98,5 1

6 COLAS CZ, a.s. 68 180 180,00 Kč 84,19 54 100 86,559 4

7 M-SILNICE a.s. 67 674 667,84 Kč 84,82 54 100 87,093 3

váhy: 85% 15%

nejvhodnější nabídky: 57 398 738,16 Kč           54

III/28010 Staňkova Lhota - Rakov - Sedliště

Hodnocení uchazečů o veřejnou zakázku


