

Akce: stavební úpravy soc.zařízení

Číslo pol.	Zkrácený popis	MJ	množství
I.HSV			
1	otlučení obkladů a dlažeb	m2	72
2	otlučení omítek	m2	58
3	nové omítky pod obklad	m2	38
4	penetrace	m2	67
5	obklad dodávka	m2	58
6	obklad práce	m2	54
7	dlažba dodávka	m2	15
8	dlažba práce	m2	13
9	lepidlo+perlínka+ štuk	m2	11
10	likvidace + odvoz suti	kont	3
11	vnitrostaveništní doprava suti	soub	1
12	přesun hmot	soub	1
13	zahození rýh, prostupů,začištění	soub	1
14	zdivo Ytong	m2	18,2
15	zednické práce co nelze rozpočtovat	soub	1
16	průběžný úklid staveniště	ks	1
17	bourání cihelných příček	m2	10
18	bourání betonové mazaniny	m2	13
19	DMTZ zařiz.předmětů,vyřezání potrubí	soub	1
20	nová betonová mazanina	m2	13
21	hydroizolace	m2	22
22	zednické přípomoce profesím	soub	1
23	SDK podhled	m2	1,31
24	D + M dveří	ks	1
25	malby vč.škrábání	m2	37,1
27	nátěr radiátorů + potrubí	ks	1
28	nátěr zárubní	ks	1
29	umyvadl.desky	ks	2
30	odsávání + kastlík	soub	1
31	lešení	ks	1
II.Voda+kanalizace			
1	hrubé rozvody,umyvadlo 4x,sprch.baterie 4x umyv.baterie 4x,WC 1x,odtok.žlab 4x,sekání	soub	1
III.Elektro			
1	nové rozvody,vypínače,bod.světlo,ventilátor sekání	ks	1