

Písemná zpráva zadavatele

dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), ve znění pozdějších předpisů

Veřejná zakázka na stavební práce: „III/299 15 Dvůr Králové nad Labem, ul. Heydukova – I. ETAPA“

a) označení zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě

Zadavatel č. 1:

Královéhradecký kraj

Sídlo:

Pivovarské náměstí č.p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Zastoupený

PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem

IČO:

708 89 546

DIČ:

CZ70889546

Zadavatel č. 2:

Město Dvůr Králové nad Labem

Sídlo:

Nám. T. G. Masaryka 38, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Zastoupený

Ing. Janem Jarolímem, starostou

IČO:

002 77 819

DIČ:

CZ00277819

Zadavatel č. 3:

JUTA a.s.

Sídlo:

Dukelská 417, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Zastoupený

Ing. Jiřím Hlavatým, statutárním ředitelem

IČO:

455 34 187

DIČ:

CZ45534187

Předmětem veřejné zakázky je výběr nejvhodnější nabídky účastníka zadávacího řízení na stavební práce

„III/299 15 Dvůr Králové nad Labem, ul. Heydukova – I. ETAPA“.

Jedná se o rekonstrukci komunikace III/299 15 od ul. Všehrdovy po areál JUTY z části v intravilánu a z části v extravilánu v délce 1,094 km. Součástí stavby je rekonstrukce komunikace, včetně nového mostu, chodníků a nového úseku cyklostezky. Dále se řeší odbočovací a přípojný pruhy k areálu JUTY. Souběžně bude probíhat přeložka plynovodu, kabelů CETIN a obnova odvodnění s částí nové kanalizace. Rekonstrukce komunikace bude spočívat v opravě asfaltobetonového krytu a ve výměně konstrukčních podloží. Most bude realizován jako železobetonový s rámovou konstrukcí, založený na plošných základových pasech. Součástí odvodnění je prodloužení kanalizace a vybudování nových uličních vpustí. Na komunikaci bude provedeno nové dopravní značení.

Stavba bude realizována za úplné uzavírky. Objízdné trasy budou vedeny pro obyvatele po místních komunikacích, pro dopravní obslužnost po komunikacích II/299, III/299 15 a III/299 25.

Zhotovitel musí koordinovat postup prací se zhotoviteli těchto prací: přeložky sítí plynu a kabely O2 (CETIN).

Stavba bude provedena podle předané projektové dokumentace stavby, ve stupni DSP + PDPS, zpracované projekční kanceláří Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s., datum zpracování 10/2016, číslo 15 087. Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

Předmětem zakázky jsou následující objekty pro jednotlivé zadavatele:

pro Královéhradecký kraj:

SO 000.1	Všeobecné a předběžné položky
SO 001.1	Příprava území
SO 002	Bourací práce III/29915
SO 101.1	Silnice III/29915 - OKV
SO 101.2	Silnice III/29915 - rekonstrukce
SO 190	Trvalé dopravní značení III/29915
SO 201	Most ev.č. 29915-1A
SO 202	Propustek v km 9,533
SO 901.1	Dopravně inženýrská opatření
SO 902	Oprava objízdných tras
SO 903	Provizorní zajištění přechodnosti mostu ev.č. 29925-1

pro Město Dvůr Králové nad Labem:

SO 000.2	Všeobecné a předběžné položky (město Dvůr Králové nad Labem)
SO 001.2	Příprava území (město Dvůr Králové nad Labem)
SO 003	Bourací práce chodníky (město Dvůr Králové nad Labem)
SO 121	Úprava místních komunikací (město Dvůr Králové nad Labem)
SO 134	Chodníky ul. Heydukova (město Dvůr Králové nad Labem)
SO 135	Chodníky ul. Jaroměřská - vlevo (město Dvůr Králové nad Labem)
SO 136	Chodníky ul. Jaroměřská - vpravo (město Dvůr Králové nad Labem)
SO 137	Chodníky v km 9,941 - 10,035 (město Dvůr Králové nad Labem)
SO 191	Trvalé dopravní značení místní komunikace (město Dvůr Králové nad Labem)
SO 330	Odvodnění III/29915 v úseku Všešrdova - Sylvárovská (město Dvůr Králové nad Labem)
SO 440	Veřejné osvětlení (město Dvůr Králové nad Labem)
SO 901.2	Dopravně inženýrská opatření (město Dvůr Králové nad Labem)

pro JUTA a.s.:

SO 000.3	Všeobecné a předběžné položky (JUTA a.s.)
SO 001.3	Příprava území (JUTA a.s.)
SO 102	Rozšíření III/29915 v km 9,368 - 9,649 (JUTA a.s.)
SO 110	Napojení průmyslové zóny v km 9,498 (JUTA a.s.)
SO 192	Trvalé dopravní značení účelová komunikace (JUTA a.s.)

Cena sjednaná ve smlouvě: **28 536 783,59 Kč bez DPH** (34 529 508,14 Kč vč. DPH)

Z toho:

pro Královéhradecký kraj: 19 248 212,36 Kč bez DPH (23 290 336,96 Kč vč. DPH)

pro Město Dvůr Králové nad Labem 5 665 233,11 Kč bez DPH (6 854 932,06 Kč vč. DPH)

pro JUTA a.s. 3 623 338,12 Kč bez DPH (4 384 239,13 Kč vč. DPH)

b) použitý druh zadávacího řízení

Otevřené řízení dle § 56 zákona

c) označení účastníků zadávacího řízení

Číslo nabídky	Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele	IČO/RČ/datum narození dodavatele	Právní forma
1	ALPINE Bau CZ a.s.	026 04 795	Akciová společnost
2	M - SILNICE a.s.	421 96 868	Akciová společnost
3	EUROVIA CS, a.s.	452 74 924	Akciová společnost

d) označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení

Netýká se

e) označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jejich výběru

ALPINE Bau CZ a.s.

Sídlo: Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské

Právní forma: Akciová společnost

IČO: 026 04 795

Nabídka dodavatele byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, dodavatel splnil podmínky účasti v zadávacím řízení, nabídl nejnižší nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky bez DPH a nejkratší dobu realizace díla společně s dalšími účastníky zadávacího řízení.

f) označení poddodavatelů dodavatele, pokud jsou zadavateli známi

ValMez geo s.r.o.

Sídlo: Hranická 93, Krásno nad Bečvou, Valašské Meziříčí

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

IČO: 044 10 793

Zahrada Harta s.r.o.

Sídlo: Voštice 129, Vysoké Mýto

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

IČO: 287 74 990

g) odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita

Netýká se

h) odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito

Netýká se

i) odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito

Netýká se

j) odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému, pokud k tomu došlo

Netýká se

k) odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, byli-li jiné prostředky použity

Zadavatel v zadávací dokumentaci stanovil, že nabídky mají být předloženy písemně v listinné formě. Tuto formu komunikace zadavatel zvolil v souladu s tím, že dle § 279 odst. 2 zákona nabývá ust. § 211 odst. 3 zákona, vyžadujícího, aby komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem probíhala až na výjimky výhradně elektronicky, účinnosti dnem 18. října 2018. Použití jiných komunikačních prostředků je přípustné.

l) soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn

V rámci tohoto zadávacího řízení nebyl zjištěn u žádné osoby střet zájmů.

m) pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel odůvodnění tohoto postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci

Zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělil na části, jelikož by to vzhledem k povaze plnění, které je předmětem této veřejné zakázky, nebylo účelné. Předmětem této zakázky je provedení stavebních prací, jejichž výsledek tvoří jeden funkční celek.

n) odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 zákona, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci

Netýká se

Název a podpis zadavatele Královéhradecký kraj

V Hradci Králové, dne 19. 7. 2017

Ing. Jiří Brandejs
ředitel SÚS Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření