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TECHNICKÁ ZPRÁVA
k projektu pro provedení části stavby 

= STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŮDNÍ VESTAVBA =
Gymnázia Trutnov na pozemku p.č. 1310, 1311, 237/10, 237/32 a 

237/68 v kat. území Trutnov – HLAVNÍ BUDOVA

T  R  U  T  N  O  V

1.) IDENTIFIKACE STAVBY :

Název stavby : Stavební úpravy a půdní vestavba Gymnázia Trutnov na pozemku p.č. 1310, 
1311, 237/10, 237/32 a 237/68 v kat.území Trutnov – HLAVNÍ BUDOVA, 
Trutnov.

Místo stavby : Stávající objekt na pozemcích p.č.1310, 1311, 237/10, 237/32 a 237/68
v katastrálním území Trutnov, hlavní budova, dotčená část 3.N.P. a celé 
4.N.P. ( podkroví – rekonstrukce střešního pláště ).

Vymezení rozsahu : Projekt pro provedení části stavby.

Stavebník : Královéhradecký kraj, Wonkova 1142, Hradec Králové.

Generální projektant : INS spol. s r.o. NÁCHOD, Parkány 413, Náchod 547 01.

Zpracovatel projektu: Ing. Zdeněk Fibikar - DRUPOS Trutnov – projekční kancelář, Horní 
Promenáda 150, 541 01 TRUTNOV.   IČO: 135 31 212
- Martin ŠAFRÁNEK = stavebně technické řešení stavby -  Č.A.: 0601946
- Ing. Zdeněk FIBIKAR = hlavní inženýr, statika -  Č.A.: 0600073

2.) VŠEOBECNĚ :

Projekt řeší částečnou půdní vestavbu stávajícího objektu Gymnázia Trutnov a rekonstrukci 
střešního pláště nad hlavní budovou v projektované akci „Stavební úpravy a půdní vestavba
Gymnázia Trutnov“. Součástí projektu je napojení dotčené části půdní vestavby na vnitřní rozvod vody 
a kanalizace ze stávajícího napojovacího místa v učebně 3.N.P. dle výkresu č. 02. V prostoru nové 
půdní vestavby je navrženo pouze 1 bezpečnostní umyvadlo pro mytí rukou a zásahu při úrazu. 
Umyvadlo je navrženo pouze se studenou tekoucí vodou.

3.) BOURACÍ A STAVEBNÍ PRÁCE :

Napojovacím bodem vody a kanalizace je stávající umyvadlo v učebně 3.N.P., pod dotčenou 
částí půdní vestavby.

Před zahájením prací bude v dotčeném prostoru 3.N.P. uzavřen rozvod vody. Následně bude 
demontováno stávající umyvadlo včetně odpadního sifonu a vodovodní baterie ( ventilu ) se studenou 
tekoucí vodou.

Po demontáži bude provedeno vybourání svislé drážky ( vodorovné v prostoru 4.N.P. ) ve 
stávajícím zdivu mezi učebnou a chodbou, s obnažením stávajícího rozvodu kanalizace a rozvodu 
vody dle výkresu č. 02. Stavební suť bude ihned odklizena a dopravena na stávající dvůr objektu 
školy, kde bude spolu s dalším vybouraným materiálem roztříděna a následně odvezena na řízenou 
skládku k ekologické likvidaci.
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Po osazení nového vodovodního a kanalizačního potrubí bude vybouraná drážka zazděna 
cihelnými štěpky z cihel plných na maltu cementovou MC 50, s následným upravením jádrové omítky 
se štukem a vymalováním části učebny 3.N.P. ( cca 1m od umyvadla k vstupním dveřím a k levému 
rohu učebny ).

4.) VODOVOD :

Nový rozvod vodovodu v dotčené části objektu bude proveden dle výkresu č. 02 a půdorysu 
4,N.P. dle stavebního řešení.

Stávající umyvadlo v učebně 3.N.P. = napojovací místo vody a kanalizace  pro prostor vestavby 
4.N.P. pro nové svislé vedení kanalizačního a vodovodního potrubí vybourat ve stávající zdi objektu  
drážku  hl.100 a š. 250mm v celé  výšce  stropu 3600mm. ve stávající stropní konstrukci nad 3.N.P. 
vybourat prostup.  Před prováděním bouracích prací demontovat stávající umyvadlo a uzavřít stávající 
stoupací větev vodovodu !!! Po provedení nového potrubí kanalizace a vody drážku zazdít z cihel 
plných "CP 10" na maltu cementovou "MC 50".

U stávajícího umyvadla v učebně 3.N.P. stávající baterii se studenou vodou demontovat, na 
stávajícím vodovodním potrubí osadit nový kulovým ventil a novou stoupací větev pouze studené vody 
z "PP" potrubí prům. 1/2" vedenou v  drážce,  přes stávající stropní konstrukci do prostoru 4.n.p. ( cca 
450mm nad novou podlahu ). Potrubí opatřit tepelně izolačním tubusem tl. 10mm.

Po provedení nového kanalizačního a vodovodního potrubí osadit v učebně 3.N.P. stávající 
umyvadlo s novou pákovou baterií ( ventilem  ) se studenou vodou.

Na nové stoupací větvi vody "PP" 1/2" vodovodního potrubí v prostoru 4.N.P. osadit koleno s 
vodorovným potrubím  ( u umyvadla svisle k nové baterii ) opatřené tepelně izolačním tubusem tl. 
10mm. u nového umyvadla osadit koleno pro osazení nové baterie.

Po provedení nového kanalizačního a vodovodního potrubí v prostoru 4.N.P., zazdění drážky, 
osazení nového umyvadla, osadit nad umyvadlo novou pákovou baterii ( ventil ) pro studenou vodu.

Všechny nové rozvody vody budou provedeny z potrubí ze svařovaného  „PP“, opatřené tepelně 
izolačními tubusy tl. 10mm !!!

5.) KANALIZACE :

Nový rozvod kanalizace v dotčené části objektu bude proveden dle výkresu č. 02 a půdorysu 
4,N.P. dle stavebního řešení.

Stávající sifon umyvadla demontovat včetně kolen k sifonu. Na  stávající svislé stoupací 
kanalizační  větvi DN 50mm ( odhad ), v místě stávajícího kolena  osadit nový "T" kus 50/50mm a 
novou stoupací větev kanalizace z "PE" potrubí DN 50mm vedenou v drážce,přes stávající stropní 
konstrukci do prostoru 4.N.P. ( cca 400mm nad novou podlahu ).

Po provedení nového kanalizačního a vodovodního potrubí osadit v učebně 3.N.P. stávající 
umyvadlo s novým odpadním sifonem.

V místě nové stoupací kanalizační větve ve 4.N.P. osadit nové koleno 50/50/60° a potrubí "PE 
50" ve spádu k novému umyvadlu.

Na novém potrubí "PE" DN 50mm ve spádu osadit nové koleno 50/50/60° k novému umyvadlu. 
Po osazení nového umyvadla dopojit umyvadlo novým odpadním sifonem. 

Všechny nové rozvody kanalizace budou provedeny z potrubí „PE“, s nástrčnými hrdly se 
silikonovým těsněním !!!

6.) ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY :

V dotčené části 3.N.P. a 4.N.P. bude osazeno pouze nové umyvadlo v prostoru půdní vestavby. 
V prostoru stávající učebny 3.N.P. bude po demontáži osazeno umyvadlo stávající. Nové umyvadlo 
osazené ve 4.N.P. bude klasické keramické, rozměru a vzhledu dle požadavku stavebníka.

7.) POZNÁMKA :
Na nové rozvody vody a kanalizace bude provedena tlaková zkouška a zkouška těsnosti, 

která bude předložena ke kolaudačnímu řízení ( závěrečné prohlídce stavby ) !!!
Veškeré materiálové, konstrukční změny, či nesrovnalosti předem konzultovat s pro-

jektantem !!! Tyto případné změny budou projektantem řádně odsouhlaseny spolu se 
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stavebníkem a stavební dozorem a zapsány do stavebního deníku, případně zahrnuty do 
projektu pro provedení stavby !!!

Při stavbě je nutné dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, platné normy a případná 
nařízení vyplývající z montáže a provozu technologie !!!

Veškeré zdroje nebezpečí a bezpečnostní zařízení nutno označit ve shodě s příslušnými 
normami !!!

Při stavbě musí být dodržena bezpečnost práce dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a 
nařízení vlády č. 101/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů !!!

ZPRACOVAL   07/2013  :                                                                    
                                                                                                                         Martin ŠAFRÁNEK




