architektura – konstrukce – tzb - stavební fyzika 


A. Průvodní zpráva – změna č. 1

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby,

OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD –I. ETAPA

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),

Oblastní nemocnice Náchod a.s., Purkyňova 446, 547 69 Náchod

k.ú.Náchod

st.: 443, 632, 634, 636, 637, 861, 1265, 1589, 1601, 1632, 2240/1, 2240/3, 2241, 2791, 2792, 2955, 2956, 2957, 2958, 2960, 2961, 2962, 2965, 3562, 3569, 3570, 3571, 3572, 3576, 3613, 3710, 3715, 3729, 3924, 4041, 

p.č. 935/1, 935/2, 935/3, 942/1, 942/2, 942/3, 944/1, 944/2, 944/3, 944/4, 944/5, 944/6, 1000/1, 1000/2, 1000/3, 4000/5, 1000/6, 1000/7, 1000/9, 1000/10, 1000/11, 1000/12, 1003/1, 1003/2, 1003/3, 1003/4, 1004/1, 1004/2, 1004/3, 1005/1, 1005/2, 1005/3, 1005/4, 1005/5, 1005/6, 1005/7, 1005/8, 1005/9, 1005/10, 1066/2, 1033/4, 1074/1, 1074/2, 1174/1, 1175/1, 1175/3, 11186/8, 2280, 2281, 

č.p. 402, 432, 446, 630, 951, 1419, 
[bookmark: _Hlk480717779]
c) předmět dokumentace.

Předmětem dokumentace pro provedení stavby je projekt 1. Etapy přestavby nemocnice Náchod. Hlavním cílem záměru je modernizace a dostavba ON Náchod, přičemž v rámci I. etapy stavby budou realizovány následující objekty:

- čtyři nové objekty - K, J, O - (K je stěžejní pavilon nemocnice-komplement vyšetřovacích a léčebných složek, J-lůžkový pavilon a O-sklad technických plynů).
- přeložky sítí, nové zdroje a rozvody médií a energií, nové komunikace;
- více než 26.000 m2 podlažní plochy nových objektů vybudovaných pro zdravotnictví;
- 5 aseptických operačních sálů a 2 super aseptické operační sály;
- infrastruktura pro specializované vyšetřovny a pracoviště;
- infrastruktura pro lůžka;

Přehled stavebních objektů:
[bookmark: _Hlk483865205]
	[bookmark: _Hlk480717861] 
	SO 010 - objekt J

	
	

	 
	SO 011 - objekt K

	
	

	 
	SO 016 - objekt O - Zdroje medicinálních plynů

	
	

	 
	SO 017 - Nadzemní koridor "A" - "K"

	
	

	 
	SO 018 - Vertikála + podzemní spojovací koridor "L" - "J" 

	
	

	 
	SO 019 - Provizorní propojení "K" - "E" 

	
	

	 
	SO 021 - Stavební úpravy budov "A + C + D"

	
	

	 
	SO 022 - Stavební úpravy - budova "E"

	
	

	 
	SO 023 - Podzemní spojovací koridor "A" - "K"

	
	

	 
	SO 024 - Únikové schodiště u budovy "E"

	
	

	 
	SO 100 -PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

	
	

	101.04
	Demolice - Hospodářská budova

	101.14
	Demolice apsidy a únikového schodiště s lávkou u budovy "E"

	101.15
	Bourání stávajících komunikací, zpevněných ploch a zídek

	101.16
	Bourání drobných objektů u hospodářské budovy

	101.17
	Demolice nadzemního koridoru mezi budovami "A" - hospodářská budova - "D"

	
	

	 
	SO 200 -RUŠENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

	
	

	201.02
	Zrušení kanalizačních přípojek bývalého ředitelství a chirurgie (201.02 - Zrušení stok z prostoru stavební jámy a zpevněných ploch na východní straně pavilonu ,,E,,)

	201.03
	Zrušení kanalizačních přípojek hospodářské budovy

	201.04
	Zrušená přípojka  před objektem  A

	201.05
	Rušení přípojek stávajících uličních vpustí

	201.06
	Rušený úsek stoky kanalizace objektu L

	202.01
	Zrušení vodovodní přípojky k bývalým objektům skladů a ředitelství

	202.02
	Rušení  vodovodní přípojky v místě buňkoviště  

	202.03
	Rušení  části řadu  1 včetně odbočky objektu A

	205.01
	Zrušení přípojek NN demolovaných objektů

	208.01
	Zrušení parovodních přípojek mezi stávající VS a bývalými budovami MTZ a ředitelstvím

	208.02
	Zrušení parovodní přípojky ze šachty Š 5 do budovy "F" (stará infekce)

	208.03
	Zrušení parovodní přípojky ze stávající VS do knihovny v budově "E"

	209.01
	Zrušení rozvodu VO při parkovišti u budovy "L" 

	209.02
	Zrušení rozvodu VO mezi budovami "A" a "J"

	209.03
	Zrušení rozvodu VO bývalým odpadovým hospodářstvím a budovou "D"

	209.04
	Zrušení rozvodu VO mezi starou infekcí a obloukem komunikace

	210.01
	Zrušení kabelového vedení areálových telefonních rozvodů

	
	

	 
	SO 400 - AREÁLOVÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

	
	

	DR1
	Drenážní potrubí DR1

	403.02
	Dešť. kanalizace Stoka D1

	403.03
	Dešť. kanalizace mezi šachtami D1.01 - napojení na veřejnou dešťovou kanalizaci

	403.04
	Provizorní propojení stoky D1 s jednotnou areálovou kanalizací

	403.05
	Provizorní čerpání dešť. vod od budovy "E"

	403.06
	Stoka D3

	403.07
	Dešť. kanalizace před "O" a z "O" z uliční vpusti do D1.06 (403.07 - Dešťová přípojka D2 objektu skladu mediplynů)

	
	

	403.09
	Stoka J1

	403.10
	Odvedení dešť. vod ze zpev. ploch mezi budovami "A" a "K"  (součástí 403.09)

	403.11
	Splašk. kanalizace z objektu "K" do šachty J1.01  (Stoka J3) 

	403.12
	Odvedení dešť. vod ze zpev. ploch před objektem "D" z uličních vpustí do J4.01 (Stoka J4)

	403.13
	Stoka J6

	403.14
	Přeložka stávající dešť. kanalizace kolem "E" mezi šachtami J4.03 - J5.02 (Stoka J5 )

	403.18
	Splašk. kanalizace z objektu "K" mezi šachtami J1.06 - J7.02 (Stoka J7)

	403.19
	Stoka D4

	403.20
	Dešťová přípojka D6 objektu SO18

	403.21
	Splašková přípojka objektu SO18

	404.02
	Vodovodní přípojka  ve stávajícím kolektoru k "E"

	404.03
	Vodovodní přípojka kolektorem do "J" a "K"

	404.02
	Vodovodní přípojka  ve stávajícím kolektoru k "E" (Propojení řadu v kolektoru objektu E)

	404.03
	Vodovodní přípojka kolektorem do "J" a "K" (Řad v kolektoru objekt J )

	404.04
	Přeložka vodovodu v komunikaci západně od "F" 

	404.09
	Propojení stávajících vodovodních přípojek budov "E" a "D" (Propojení přípojky z ul. Nemocniční s potrubím v kolektoru objektu E)

	404.10
	Přeložka vodovodu v místě křížení s novým energokanálem do "A" vč.přípojky k "A"

	407.01
	Přípojka VN pro TS v "J"

	408.02
	Přípojka vedení NN do "K" a "J"

	408.03
	Přeložka přípojky vedení NN do budovy "A"

	408.04
	Přípojka vedení NN z budovy  "J" do "O" a kyslíkové stanice

	408.05
	Přeložka přípojky vedení NN od šachty Š 4 do "E" 

	408.06
	Přeložka přípojky vedení NN od šachty Š 4 do "D" 

	408.07
	Výšková úprava trasy kabelů NN v energetickém kolektoru u Š 1

	408.08
	Provizorní napojení NN nových strojoven v "J"

	408.09
	Přípojka vedení NN provizorního výtahu a závory vjezdu V 2

	408.10
	Přípojka vedení NN regulační stanice plynu

	408.11
	Přípojka vedení NN pro požární účely

	409.02
	Dočasná přípojka telefonu ke stávajícímu odpadovému hospodářství

	409.03
	Vnitřní areálové páteřní telefonní rozvody v "A", "B", "C", "D", "E"

	409.04
	Telefonní přípojka budovy "K" na SEK Telefonica O2

	409.05
	Vnitřní areálový páteřní telefonní rozvod z "K" do HR v budově "C"

	409.06
	Hlasová komunikace a EKV pro vjezd V2 u E 

	410.01
	Přeložka a nový rozvod VO - mezi L a H (č.9 -23)

	410.03
	Nové VO - prostor podél komunikace mezi "A", "B" a "K"

	410.04
	Dočasná přeložka a nové VO mezi "E" a "H"

	410.05
	Nové VO parkoviště u "L"

	416.01 

	
Náhrada stáv. rozvodu parovodu DN 125 v energetickém kolektoru novým rozvodem DN 150


	416.02
	Přípojka parovodu  od šachty Š4  do nové  VS v J


	
	

	 
	SO 600 - KOMUNIKACE, CHODNÍKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

	
	

	601.01 
	Páteřní komunikace a chodník, Větev A, zpevněná plocha před budovou údržby, stáčecí plocha

	601.02
	Komunikace a chodníky mezi "A", "B", "D", "E", "K" a jižně a severně podél "K", Větev C, E, E1, E2 ( Ozn pro stavební úřad Náchod - 601.03

	601.03
	Přeložka páteřní komunikace u "H" – Větev F ( Ozn. pro stavební úřad Náchod - 601.05)

	601.04
	Větev H – připojení nové větve pro urgentní příjem ( Ozn. pro stavební úřad Náchod - 601.05B)

	601.05
	Připojení východního vstupu do 5.NP budovy "K" na přeložku páteřní komunikace ( Ozn. pro stavební úřad Náchod - 601.06)

	601.06
	Úprava dvora na východní straně "E" a vytvoření zpevněné plochy ve stávajícím svahu ( Ozn. pro stavební úřad Náchod - 601.08)

	
	

	 
	SO 700 - KONSTRUKČNÍ OBJEKTY

	
	

	703.01
	Opěrná zeď podél páteřní komunikace - mezi šachtou Š 3 a "J", tato opěrná zeď bude navazovat na část zdi, která byla vyprojektována v 0.etapě

	703.05
	Opěrné zdi u dočasné komunikace k "E" 

	703.06
	Úprava zídek, rampy  a schodiště u "B" 

	704.01
	Energokanál mezi stávajícím energocentrem1 a "A"

	704.02
	Stavební úprava vrchní části šachty Š4 

	704.03
	Propojení stávajících kanálů k "E" a "D" s technickým prostorem budovy "K"

	704.04
	Stavební úprava vrchní části šachty Š 3

	
	

	 
	SO 900 - ČTÚ, DROBNÁ ARCHITEKTURA, SADOVÉ ÚPRAVY

	
	

	905.01
	Drobná venkovní architektura a mobiliář, ČTU

	
	

	 
	 PROVOZNÍ SOUBORY

	
	

	1001.00
	ZDRAVOTNICKÁ TECHNOLOGIE

	1001.01
	Vestavba operačních sálů

	1002.00
	Areálové rozvody potrubní pošty

	1003.01
	Zdroje medicinálních plynů

	1003.02
	Přípojka medicinálních plynů k „J“, „K", "H" a "E" 

	1003.03
	Zrušení stáv. zdroje med. plynů včetně technologie ve stávajícím skladu med. plynů 

	1003.04
	Zrušení přípojky kyslíku pro "H"-úsek mezi stáv.sklademmed.plynů, "E" a šachtou Š5

	1003.05
	Rozvody medicinálních plynů v "J"

	1003.06
	Rozvody medicinálních plynů v "K"

	1004.01
	Trafostanice v "J"

	1004.02
	Úprava VN části  stávající TS v energocentruč.1

	1005.01
	Dieselagregát v energocentru 1 (doplnění nového a propojení se stávajícím)

	
	

	 
	INTERIÉR

	
	

	2000
	POVRCHY MÍSTNOSTÍ

	2001
	MOBILIÁŘ

	2002
	ORIENTAČNÍ SYSTÉM

	2003
	VYBAVENÍ IT TECHNIKOU

	
	

	 
	DOČASNÉ STAVBY

	
	

	10000.01
	dočasné dopravní značení

	10000.02
	dočasné úpravy komunikací a zpevněné plochy

	10000.03
	staveništní přípojka NN

	10000.04
	staveništní přípojka VN

	10000.05
	staveništní trafostanice

	10000.06
	staveništní přípojka vody

	10000.06.01
	Zásobování vodou staveništních buněk

	10000.06.02
	Přípojka oplachových vod čištění vozidel

	10000.07
	staveništní přípojka kanalizace

	10000.07.01
	Splašková přípojka staveništních buněk

	10000.07.02
	Odvodnění plochy oplachových vod mechanizace

	10000.07.03
	Odvodnění parkovací plochy dodávek

	10000.07.04
	Odvodnění parkovací plochy buňkoviště

	10000.07.05
	Odvodnění stavební jámy

	10000.08
	staveništní přípojka datové komunikace, staveništní kamery

	10000.09
	staveništní přípojka plynu - zrušena

	10000.10
	mobilní kotelna zrušena a nahrazena dočasnou VS

	10000.11
	staveništní rozvody tepla

	10000.12
	staveništní rozvody teplé vody

	10000.13.01
	Zařízení staveniště hlavní

	10000.13.02
	Zařízení staveniště pomocné v místě staveniště budoucího pavilonu I







Toto řešení by mělo umožnit:

1. zkvalitnit poskytovanou zdravotnickou péči;
2. centralizovat zdravotnickou péči a zefektivnit provoz;
3. vybudovat moderní provoz v souladu s plněním standardů EU;
4. přispět k humanizaci zdravotnické péče.

Realizace záměru umožní vytvořit podmínky pro zavádění moderních metod a postupů v poskytování zdravotní péče. Přechod z pavilónového systému na monoblokový systém umožní překonat nevýhody omezených možností prostor starých objektů a rozptýlenost nemocnice do dvou areálů. Monoblokový systém umožní poskytnout pacientům s akutním, život ohrožujícím onemocnění urychlenou a komplexní diagnostiku s následnou terapií bez časových ztrát, zkvalitní součinnost různých specializací a paralelní výkony, usnadní využití moderních trendů v medicíně (např. hybridní výkony). Vizí připravovaného projektu je tak zajistit rozhodující infrastrukturu pro moderní a efektivní nemocnici, která je schopná poskytovat zdravotní péči na nejvyšší úrovni a v širokém spektru oborů.Oblastní nemocnice Náchod (ON) je v současné době situována ve dvou areálech (v tzv. dolním a horním areálu) umístěných asi 800 m od sebe, přičemž rozhodující většina provozu nemocnice je soustředěna do dolního areálu, který je také nositelem záměru Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod. Většina stávajících budov v obou areálech, zvláště ty z 19. stol. a první pol. 20. stol. je již dávno za hranici efektivní využitelnosti pro zdravotnický provoz a obdobně velmi rychle zastarávají i objekty z druhé pol. 20. stol., v nichž je i přes dílčí rekonstrukce stále obtížnější dále zkvalitňovat poskytování zdravotní péče Ve zchátralém stavu jsou rovněž hospodářské a technické objekty. Operační sály již nevyhovují ani po stránce technologické, ani po stránce prostorového a dispozičního řešení, nesplňují ani elementární hygienické a provozní požadavky – v této souvislosti Krajská hygienická stanice (KHK) zahájila správní řízení, které bylo jedním z hlavních podnětů k zadání zpracování projektové dokumentace rekonstrukce celého areálu. V nemocnici rovněž chybí nezbytné prostorové zázemí a vybavení pro personál. V lůžkové části nemocnice se nacházejí prostorově zcela nevyhovující lůžkové pokoje (až 5 lůžek na pokoji s absencí sociálního a hygienického zázemí), přitom spolu s vývojem medicíny stoupají i nároky na komfort a kvalitu pobytových kapacit pro pacienty. Je zcela evidentní, že v této oblasti ON Náchod zaostává za běžným českým standardem, přičemž v situaci stávajícího stavu areálu a technického stavu dosavadního stavebního fondu není řešením pouze rekonstrukce stávajících pavilonů, neboť ON Náchod je ve stávajících prostorech na konci možností rozvoje nemocnice 21. století. 

Co se týče dispozičního řešeni, tak: 

	Podlaží
	Objekt „K“
	Objekt „J“

	I. NP
	Zobrazovací metody:
· MRI 1ks
· CT počítačový tomograf 1ks
· skiagraf 1 ks
· ultrazvuk – rezerva 1 ks
· zázemí personálu
· recepce 1x
	Technické zázemí
Velín bezpečnostních technologií
Archivy

	II. NP
	Zobrazovací metody:
· skiaskopie 1 ks
· ultrazvuk 1 ks
· zázemí personálu
· recepce 1 ks
Sterilizace
Šatny personálu
Hlavní vstup
Centrální chodba
	Gynekologie ambulance:
· vyšetřovny 4 ks
· zákrokový sál 1 ks
· dospávání 4 lůžka
Mamologie:
· mamograf 1 ks
· vyšetřovna ultrazvuk 1 ks
Společná recepce + kartotéka
Vedení oddělení zobraz. metody
Šatny personálu

	III. NP
	Operační sály:
· aseptické 5 OS
· superasepticlé 2 OS
· dospávání 7 lůžek
	Ortopedie:
· lůžková část 34 lůžek
· vyšetřovna 1 ks
· pohotovostní pokoj lékař
· vedení oddělení
· seminární místnost

	IV. NP
	Technologické zázemí OS
Vedení ONN
	Chirurgie I:
· lůžková část 34 lůžek
· vyšetřovna 1 ks
· pohotovostní pokoj lékař
· vedení oddělení
· seminární místnost

	V. NP
	ARO oddělení:
· lůžková část 6 lůžek
JIP oddělení:
· lůžková část 12 lůžek
· vyšetřovna 1 ks
· infekční část 2 lůžka
	Chirurgie II:
· lůžková část 34 lůžek
· vyšetřovna 1 ks
· pohotovostní pokoj lékař
· pracovny lékařů
· zázemí rehabilitace

	VI. NP
	Technologické zázemí JIP a ARO
Dětské vyšetřovny
Vedení oddělení: 
· primariáty 3 ks
· zasedací místnost 1 ks
	Gynekologie:
· lůžková část 25 lůžek
· vyšetřovna 1ks
· pohotovostní pokoj lékař
· vedení oddělení
· seminární místnost

	VII. NP
	Porodnice:
· vyšetřovna 1 ks
· porodní boxy 4 ks
· operační sál 1 ks
· pracovny lékařů
Mléčná kuchyň
Dětské oddělení: (izolační část)
· lůžková část 12 lůžek
· vyšetřovna 1 ks
· pracovny lékařů
	Porodní oddělení:
· lůžková část 22 lůžek
· vyšetřovna rodičky
· neonatologie JIP intermediální
(2 inkubátory)
· neonatologie 4 lůžka
· pohotovostní pokoj lékař 2x
· pracovny lékařů

	VIII. NP
	VIP lůžka
· lůžková část 7 lůžek
· vyšetřovna 1 ks
· pracovny lékařů
	



Z hlediska kapacitního řešení:

	Podlaží
	Objekt „K“
	Objekt „J“

	I. NP
	Zobrazovací metody:
· MRI 1ks
· CT počítačový tomograf 1ks
· skiagraf 1 ks
· ultrazvuk 0 – rezerva 1 ks
· zázemí personálu
· recepce 1x
	Technické zázemí
Velín bezpečnostních technologií
Archivy

	II. NP
	Zobrazovací metody:
· skiaskopie 1 ks
· ultrazvuk 1 ks
· zázemí personálu
· recepce 1 ks
Sterilizace
Šatny personálu
Hlavní vstup
Centrální chodba
	Gynekologie ambulance:
· vyšetřovny 2 ks (2R)
· zákrokový sál 1 ks
· dospávání 4 lůžka
Mamologie:
· mamograf 1 ks
· vyšetřovna ultrazvuk 1 ks
Společná recepce + kartotéka
Vedení oddělení zobraz. metody
Šatny personálu

	III. NP
	Operační sály:
· aseptické 4 OS (1R)
· superasepticlé 2 OS
· dospávání 7 lůžek
	Ortopedie:
· lůžková část 30 lůžek (4R)
· vyšetřovna 1 ks
· pohotovostní pokoj lékař
· vedení oddělení
· seminární místnost

	IV. NP
	Technologické zázemí OS
Vedení ONN
	Chirurgie I:
· lůžková část 25 lůžek (9R)
· vyšetřovna 1 ks
· pohotovostní pokoj lékař
· vedení oddělení
· seminární místnost

	V. NP
	ARO oddělení:
· lůžková část 6 lůžek
JIP oddělení:
· lůžková část 12 lůžek
· vyšetřovna 1 ks
· infekční část 2 lůžka
	Chirurgie II:
· lůžková část 25 lůžek (9R)
· vyšetřovna 1 ks
· pohotovostní pokoj lékař
· pracovny lékařů
· zázemí rehabilitace

	VI. NP
	Technologické zázemí JIP a ARO
Dětské vyšetřovny
Vedení oddělení: 
· primariáty 3 ks
· zasedací místnost 1 ks
	Gynekologie:
· lůžková část 15 lůžek (10R)
· vyšetřovna 1ks
· pohotovostní pokoj lékař
· vedení oddělení
· seminární místnost

	VII. NP
	Porodnice:
· vyšetřovna 1 ks
· porodní boxy 3 ks (1R)
· operační sál 1 ks
· pracovny lékařů
Mléčná kuchyň
Dětské oddělení: (izolační část)
· lůžková část 12 lůžek
· vyšetřovna 1 ks
· pracovny lékařů
	Porodní oddělení:
· lůžková část 17 lůžek (5R)
· vyšetřovna rodičky
· neonatologie JIP intermediální
(2 inkubátory)
· neonatologie 4 lůžka
· pohotovostní pokoj lékař 2x
· pracovny lékařů

	VIII. NP
	VIP lůžka
· lůžková část 6 lůžek (1R)
· vyšetřovna 1 ks
· pracovny lékařů
	



A.1.2 Údaje o stavebníkovi

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo

žadatel je právnická osoba

b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo 

žadatel je právnická osoba

c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba).

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové 500 03

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba), 
6
Ing. Jiří Slánský, JIKA-CZ s.r.o., Dlouhá 101-103, Hradec Králové, 500 03, IČ: 25917234, DIČ: CZ25917234

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,

Ing. Jiří Slánský, ČKAIT 0602162,  IP00


c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.

	
	zpracovatel
	mobil
	mail

	
	
	
	

	
	
	
	

	hlavní inženýr kanceláře
	Ing. Jiří Slánský
	777 550 375
	jiri.slansky@jika-cz.cz

	
	
	
	

	hlavní inženýr projektu
	Ing. Kateřina Fibikarová
	725 324 599
	katerina.fibikarova@jika-cz.cz

	
	
	
	

	specialisté
	
	
	

	
	
	
	

	Architektonicko stavební řešení
	Ing. Kateřina Fibikarová
	725324599
	katerina.fibikarova@jika-cz.cz

	
	Ing. Jakub Mečíř
	773550775
	jakub.mecir@jika-cz.cz

	
	Ing.. Tadeáš Vodička
	773550371
	tadeas.vodicka@jika-cz.cz

	
	Ing. Lukáš Trojánek
	773 550 372
	lukas.trojanek@jika-cz.cz

	
	Ing. arch. Radek Polívka
	725324599
	radek.polivka@jika-cz.cz

	
	Ing. Miroslav Paganík
	725324599
	miroslav.paganik@jika-cz.cz

	
	Ondřej Zikán
	725324599
	ondrej.zikan@jika-cz.cz

	
	Jakub Novotný
	725324599
	info@jika-cz.cz

	
	Vojtěch Janda
	725324599
	info@jika-cz.cz

	
	
	
	

	Staticko konstrukční řešení
	Ing. Pavel Tesař
	777 757 376
	pavel.teps@gmail.com

	
	Ing. Patrik Štancl
	777 757 370
	patrik.stancl@hotmail.com

	
	Ing. Jiří Melichar
	
	

	
	
	
	

	Požárně bezpečnostní řešení
	Ing. Tadeáš Vodička
	773550371
	tadeas.vodicka@jika-cz.cz

	
	
	
	

	
	
	
	

	Zařízení pro zdravotně technické instalace, vodní hospodářství
	Martin Kalmus
	604 340 631
	mkalmus@centrum.cz

	
	Luboš Radoň
	777 676 520
	Radon.L@seznam.cz

	
	Petr Studený
	732 575 266
	studeny,mkprofi@seznam.cz

	
	
	
	

	Zařízení pro vytápění staveb
	Jiří Vik
	777 716 781
	jvik@vik.cz

	
	Martin Suchomel
	777 716 763
	suchomel@vik.cz

	
	Jarslava Smetanová
	495 407 311
	jaroslava.smetanova@vik.cz

	
	
	
	

	Plynová zařízení staveb
	Jiří Vik
	777 716 781
	jvik@vik.cz

	
	
	
	

	Zařízení pro větrání staveb
	Ing. Jiří Kaplan
	608 239 846
	kaplan@mikroklima.cz

	
	Jan Lemfeld
	734 754 792
	lemfeld@mikroklima.cz

	
	Jan Slabý
	604 806 844
	slaby@mikroklima.cz

	
	
	
	

	Zařízení pro chlazení staveb
	Ing. Jiří Kaplan
	608 239 846
	kaplan@mikroklima.cz

	
	Jan Lemfeld
	734 754 792
	lemfeld@mikroklima.cz

	
	Jan Slabý
	723 603 290
	slaby@mikroklima.cz

	
	Ing. Roman Záhora
	608 239 846
	zahora@mikroklima.cz

	
	Jiří Vik
	777 716 781
	jvik@vik.cz

	
	Martin Suchomel
	777 716 763
	suchomel@vik.cz

	
	Jarslava Smetanová
	495 407 311
	jaroslava.smetanova@vik.cz

	
	
	
	

	Silnouprodá elektrotechnická zařízení staveb
	Jaroslav Pištora
	603 230 481
	jaroslav.pistora@seznam.cz

	
	Dušan Voňka
	604 104 473
	vonka@booba.cz

	
	Ing. Martin Smítal 
	604 104 488
	smital@momoso.cz

	
	Ing. Pavel  Zpěvák
	602714025
	pavel.zpevak@elaz.cz

	
	
	
	

	Slaboproudá elektrotechnická zařízení staveb
	Jiří Macháček
	604 226 099
	machacek@agcom.cz

	
	
	
	

	Elektronická požární signalizace
	Jiří Macháček
	604 226 099
	machacek@agcom.cz

	
	
	
	

	Měření a regulace
	Ing. Roman Záhora
	608 239 846
	zahora@mikroklima.cz

	
	
	
	

	Dopravní řešení
	Ing. Petr Musílek
	777 736 633
	musilek@pik-pce.cz

	
	Ing. Ondřej Kvaček
	728 919 523
	kvacek@pik-pce.cz

	
	
	
	

	Sadové úpravy
	Ing. Arch., Ing. Pavel Doležal
	776 820 172
	dolezal@zahrada-park.cz

	
	
	
	
	

	Inženýrská činnost
	Ing. Arch. Radovan Hlubuček
	725 920 600
	radovan.hlubucek@centrum.cz

	
	
	
	
	

	výkaz výměr / rozpočet
	Ing. Pavel Michálek
	606 650 470
	michalekp@volny.cz

	
	
	
	

	
	
	
	

	Regály
	Roman Čížek
	602 381 248
	cizek@proman.cz

	
	
	
	

	Výtahy
	Martin Čáslava
	725 590 072
	Martin.Caslava@otis.com

	
	
	
	

	MEDI plyny
	Jiří Štajer
	607 972 847
	jiri.stajer@mzliberec.cz

	
	
	
	

	Čistá vestavba, ramena, operační světla
	Libor Skýpala
	774 408 676
	skypala@pdclean.cz

	
	Šimčík
	774 750 421
	simcik@pdclean.cz

	
	
	
	

	Zdravotnická technologie
	Dagmar Štěrbová
	725 066 598
	projekty.sterbova@gmail.com

	
	Tomáš Václavík
	775 638 105
	projekty.vaclavik@gmail.com

	
	
	
	

	Porubní pošta
	Ing. Kamil Petruška
	724 245 770
	petruska@profitherm.com

	
	Petr Březina
	
	brezina1@volny.cz




Z hlediska autorizací se jedná o tyto osoby:

	Architektonicko stavební řešení:
	Ing. Jiří Slánský - ČKAIT 0602162, obor IP00 – pozemní stavby

	Stavebně konstrukční řešení:
	Ing. Pavel Tesař - ČKAIT 1005880, obor IS00 – statika a dynamika staveb

	Požární bezpečnostní řešení:
	Tadeáš Vodička - Ing. Jiří Slánský - ČKAIT 0602162, obor IP00 – pozemní stavby

	Zařízení pro vytápění staveb:
	Jiří Vik – ČKAIT 0602383, obor TH00

	Chlazení:
	Jiří Vik – ČKAIT 0602383, obor TH00

	Vzduchotechnika:
	Ing. Jiří Kaplan, ČKAIT 0601893, IE01

	Měření a regulace:
	Ing. Jiří Kaplan, ČKAIT 0601893, IE01

	Zdravotně technické instalace:
	Martin Kalmus, ČKAIT 0601887, TE02

	Vodní hospodářství:
	Martin Kalmus, ČKAIT 0601887, TE02

	Zařízení silnoproudé elektroinstalace:
	Jaroslav Pištora – ČKAIT 0601372, obor TE03

	Elektronické komunikace:
	Jiří Macháček – ČKAIT 0602066, obor TE03

	Čistá vestavba:
	Jiří Šimčík – ČKAIT 1301700, obor TP00

	Mediplyn:
	Ing. Zdeněk Kvapil – ČKAIT 0500330, obor IT00

	Zdravotnická technologie:
	Tomáš Václavík

	potrubní pošta:
	Ing. Kamil Petruška - Ing. Jiří Slánský - ČKAIT 0602162, obor IP00 – pozemní stavby

	Interiér:
	Ing. arch. Radek Polívka - Ing. Jiří Slánský - ČKAIT 0602162, obor IP00 – pozemní stavby



A.2 Seznam vstupních podkladů

Dokumentace zadání stavba 1. Etapy – HELIKA a.s. – 03/2012

Dokumentace skutečného stavu 0.  Etapy – HELIKA a.s. – 10/2014

Konzultace s investorem a uživatelem v rámci zpracování DPS 09/2014-05/2015

Požadavky investora na změnu zdroje tepla stacionárního a  provizorního vytápění 	03/2017-05/2017

A.3 Údaje o území
a) rozsah řešeného území;

Řešené území je definováno těmito parcelami v k.ú.Náchod:

st.: 443, 632, 634, 636, 637, 861, 1265, 1589, 1601, 1632, 2240/1, 2240/3, 2241, 2791, 2792, 2955, 2956, 2957, 2958, 2960, 2961, 2962, 2965, 3562, 3569, 3570, 3571, 3572, 3576, 3613, 3710, 3715, 3729, 3924, 4041, 

p.č. 935/1, 935/2, 935/3, 942/1, 942/2, 942/3, 944/1, 944/2, 944/3, 944/4, 944/5, 944/6, 1000/1, 1000/2, 1000/3, 4000/5, 1000/6, 1000/7, 1000/9, 1000/10, 1000/11, 1000/12, 1003/1, 1003/2, 1003/3, 1003/4, 1004/1, 1004/2, 1004/3, 1005/1, 1005/2, 1005/3, 1005/4, 1005/5, 1005/6, 1005/7, 1005/8, 1005/9, 1005/10, 1066/2, 1033/4, 1074/1, 1074/2, 1174/1, 1175/1, 1175/3, 11186/8, 2280, 2281, 

č.p. 402, 432, 446, 630, 951, 1419, 

	Změny mezi původním a novým KN

	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	m2

	 
	st.p.č.
	632
	Královehradecký kraj
	1609

	 
	st.p.č.
	634
	Královehradecký kraj
	817

	 
	st.p.č.
	636
	Královehradecký kraj
	536

	 
	st.p.č.
	637
	Královehradecký kraj
	152

	 
	st.p.č.
	2791
	Královehradecký kraj
	748

	 
	st.p.č.
	2961
	Královehradecký kraj
	92

	 
	st.p.č.
	2962
	Královehradecký kraj
	10

	 
	st.p.č.
	3569
	Královehradecký kraj
	822

	 
	st.p.č.
	3572
	Královehradecký kraj
	498

	 
	st.p.č.
	3613
	Královehradecký kraj
	1900

	 
	st.p.č.
	4041
	Královehradecký kraj
	231

	 
	 st.p.č.
	4230
	Královehradecký kraj
	60

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	 
	p.p.č.
	2001
	Město Náchod
	7447

	 
	p.p.č.
	2280
	Královehradecký kraj
	417

	 
	p.p.č.
	2281
	Královehradecký kraj
	461

	 
	p.p.č.
	2299
	Královehradecký kraj
	1231

	 
	p.p.č.
	2300
	Královehradecký kraj
	53

	 
	p.p.č.
	2301
	Královehradecký kraj
	297

	 
	p.p.č.
	2302
	Královehradecký kraj
	1755

	 
	p.p.č.
	2303
	Královehradecký kraj
	966

	 
	p.p.č.
	1000/1
	Královehradecký kraj
	1104

	 
	p.p.č.
	1000/10
	Královehradecký kraj
	370

	 
	p.p.č.
	1000/11
	Královehradecký kraj
	131

	 
	p.p.č.
	1000/12
	Královehradecký kraj
	701

	 
	p.p.č.
	1000/16
	Královehradecký kraj
	158

	 
	p.p.č.
	1000/2
	Královehradecký kraj
	667

	 
	p.p.č.
	1000/3
	Královehradecký kraj
	392

	 
	p.p.č.
	1000/5
	Královehradecký kraj
	905

	 
	p.p.č.
	1000/6
	Královehradecký kraj
	258

	 
	p.p.č.
	1000/7
	Královehradecký kraj
	396

	 
	p.p.č.
	1000/9
	Královehradecký kraj
	188

	 
	p.p.č.
	1003/1
	Královehradecký kraj
	1281

	 
	p.p.č.
	1003/2
	Královehradecký kraj
	5184

	 
	p.p.č.
	1003/3
	Královehradecký kraj
	196

	 
	p.p.č.
	1003/4
	Královehradecký kraj
	32

	 
	p.p.č.
	1004/1
	Královehradecký kraj
	1151

	 
	p.p.č.
	1004/2
	Královehradecký kraj
	3309

	 
	p.p.č.
	1004/3
	Královehradecký kraj
	1157

	 
	p.p.č.
	1005/10
	Královehradecký kraj
	126

	 
	p.p.č.
	1005/12
	Královehradecký kraj
	308

	 
	p.p.č.
	1005/13
	Královehradecký kraj
	82

	 
	p.p.č.
	1005/14
	Královehradecký kraj
	119

	 
	p.p.č.
	1005/2
	Královehradecký kraj
	2820

	 
	p.p.č.
	1005/3
	Královehradecký kraj
	1388

	 
	p.p.č.
	1005/4
	Královehradecký kraj
	1990

	 
	p.p.č.
	1005/5
	Královehradecký kraj
	500

	 
	p.p.č.
	1005/6
	Královehradecký kraj
	2945

	 
	p.p.č.
	1005/7
	Královehradecký kraj
	453

	 
	p.p.č.
	1005/9
	Královehradecký kraj
	201

	 
	p.p.č.
	1006/2
	Město Náchod
	90

	 
	p.p.č.
	1091/5
	Královehradecký kraj
	367

	 
	p.p.č.
	1097/12
	Město Náchod
	12

	 
	p.p.č.
	1097/3
	Město Náchod
	1955

	 
	p.p.č.
	1097/4
	Královehradecký kraj
	115

	 
	p.p.č.
	1099/1
	Město Náchod
	722

	 
	p.p.č.
	1174/1
	Královehradecký kraj
	1918

	 
	p.p.č.
	2020/2
	Město Náchod
	3373

	 
	p.p.č.
	2088/14
	Město Náchod
	1959

	 
	p.p.č.
	2088/15
	Město Náchod
	2

	 
	p.p.č.
	2088/6
	Město Náchod
	362

	 
	p.p.č.
	2088/7
	Město Náchod
	5

	 
	p.p.č.
	2088/8
	Město Náchod
	3

	 
	p.p.č.
	2088/9
	Město Náchod
	266

	 
	p.p.č.
	920/3
	Město Náchod
	679

	 
	p.p.č.
	924/3
	Město Náchod
	3906

	 
	p.p.č.
	929/14
	Město Náchod
	3563

	 
	p.p.č.
	935/1
	Královehradecký kraj
	2473

	 
	p.p.č.
	935/2
	Královehradecký kraj
	1399

	 
	p.p.č.
	942/1
	Královehradecký kraj
	306

	 
	p.p.č.
	942/2
	Královehradecký kraj
	680

	 
	p.p.č.
	942/3
	Královehradecký kraj
	487

	 
	p.p.č.
	944/1
	Královehradecký kraj
	698

	 
	p.p.č.
	944/3
	Královehradecký kraj
	1107

	 
	p.p.č.
	944/5
	Královehradecký kraj
	921

	 
	p.p.č.
	944/6
	Královehradecký kraj
	1233

	 
	p.p.č.
	945/1
	Královehradecký kraj
	148

	 
	p.p.č.
	945/2
	Královehradecký kraj
	155

	 
	p.p.č.
	952/1
	Město Náchod
	757

	 
	p.p.č.
	953/2
	Město Náchod
	4507

	 
	p.p.č.
	953/21
	Město Náchod
	826

	 
	p.p.č.
	953/22
	Město Náchod
	615

	 
	p.p.č.
	953/23
	Město Náchod
	767

	 
	p.p.č.
	953/24
	Město Náchod
	4172

	 
	p.p.č.
	953/28
	Město Náchod
	428

	 
	p.p.č.
	989/10
	Město Náchod
	1474

	 
	 
	 
	 
	 




b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů1) (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.),

Stavba se nenachází v městské památkové rezervaci (MPR), městské památkové zóně (MPZ) ani v ochranném pásmu MPR, stavba se nenachází ve zvláště chráněném území, objekt se nenachází v záplavovém území. Stavba (vybrané parcely) se nachází v ochranném pásmu lázeňského území, ložisek slatin a rašelin – 1. Stupeň. Stavba (vybrané parcely) leží  na zemědělském půdním fondu. Dále stavba leží v ochranném pásmu stávajících a budovaných sítí. 

c) údaje o odtokových poměrech,

Realizací záměru nedochází ke zhoršení odtokových poměrů. Dešťové vody z plánovaných objektů budou jímány do akumulační nádrže se vsakovací galerií. Splaškové vody budou odváděny do splaškové kanalizace. Poměr výměry části pozemku schopné vsakování dešťové vody k celkové výměře pozemku dle §21 odst. 3 je splněn.

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas,

Stavební úpravy jsou v plném souladu s územně plánovací dokumentací. Pro danou oblast je platný Územní plán města Náchod. Stavba je situována ve stávajícím areálu, který plní příslušné využití uvnitř areálu Oblastní nemocnice Náchod. 


e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací,

Pro umístění, provedení a projektovou přípravu stavby „Revitalizace areálu Oblastní nemocnice Náchod“ byla dne 23.5.2011 Odborem výstavby a územního plánování Městského úřadu v Náchodě vydána Veřejná vyhláška – Územní rozhodnutí č. 2901/2011-1, spis. zn. 963/2011/VÝST/LP/Ukládací –skartační znak: 328- A/5. Toto Územní rozhodnutí nabylo právní moc dne 25.6.2011.Vzhledem k tomu, že příloha (Dokumentace k územnímu rozhodnutí – DÚR) k žádosti o vydání tohoto Územního rozhodnutí řešila cílový stav areálu Oblastní nemocnice Náchod po dokončení celé stavby „Revitalizace areálu Oblastní nemocnice Náchod“, bylo uvedené Územní rozhodnutí vydáno pro celý rozsah této stavby, i když tato bude (vzhledem k záměru stavebníka, vyplývajícímu z jeho schopnosti zajistit pouze postupné financování provádění této stavby) realizována v jednotlivých, časově na sebe navazujících dílčích etapách. Aby bylo možné realizačně stavbu dle Územního rozhodnutí rozdělit na dílčí samostatně proveditelné a funkční etapy (celky), bylo nutné vydané územní rozhodnutí doplnit a to (na základě projednání se stavebním úřadem) Územním souhlasem, který stavební úřad následně (na základě Oznámení záměru k územnímu souhlasu) vydal pod č. 3059/2012-1, spis. zn. 8518/2012/VÝST/LP dne 1.8.2012. a dále pod č. 3548/2017-1 spis. zn. KS 3709/2017/VÝST/LP dne 4.5.2017
Tato DPS je zpracována pro I. etapu stavby – její předmět a rozsah je podrobněji popsán v části B. Souhrnná technická zpráva DSP. 
Splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona v případě navržené stavby „Revitalizace areálu Oblastní nemocnice Náchod“ (a tedy i její I. Etapy stavby) ověřil stavební úřad již v Odůvodnění uvedeného Územního rozhodnutí, když konstatoval:

„Umístění stavby, je rovněž v souladu s územním plánem sídelního útvaru Náchod a jeho změnou č.1, č.2, č.3, č.4, č.6 a č.7. Městské zastupitelstvo Náchoda dne 7.9.1998 schválilo vyhlášku o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Náchod a dne 23.2.2004 obecně závaznou vyhlášku č. 1/2004 o závazných částech změny č.1 územního plánu sídelního útvaru Náchod. Změna č. 2 byla vydána opatřením obecné povahy č. 2 dne 24.9.2007,  změna č. 3 byla vydána opatřením obecné povahy č. 1 dne 24.9.2007, změna č. 4 byla vydána opatřením obecné povahy č. 2 dne 15.6.2009, změna č. 6 byla vydána opatřením obecné povahy č. 1 dne 27.4.2009 a změna č. 7 byla vydána opatřením obecné povahy č. 1/2011 dne 11.4.2011. V grafické části je dotčené území zahrnuto do ploch občanského vybavení. Z popisové části územního plánu vyplývá, že toto území slouží pro zařízení základního a vyššího občanského vybavení, mající nárok na urbanistickou plochu s převažující funkcí občanského vybavení. Umisťují se zde stavby pro obchod a služby, veřejné stravování a ubytování, zařízení pro školství, kulturu, sport, zdravotnictví a sociální péči, veřejnou administrativu, vědu a výzkum, garáže v provozních objektech, parkovací stání pro potřebu zařízení, doprovodné byty a technické vybavení. Z tohoto důvodu dospěl stavební úřad k závěru, že předmětná stavba revitalizace areálu Oblastní nemocnice Náchod, včetně doprovodných staveb je v souladu s územním plánem sídelního útvaru Náchod.“

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území,
Návrh souboru staveb je v souladu s vyhl. 501/2006 Sb. obecných požadavcích na využívání území. Doprava v klidu je řešena na pozemcích investora a města Náchod. Budou zřízena odstavná stáníSrážková voda z nových zpevněných ploch bude odváděna do jímky a používána na zaléváníStavba je umístěna tak, aby žádný ze stavebních objektů nepřesahoval na sousední pozemky.Výstavbou 1. etapy jsou respektovány požadavky na vzájemné odstupy staveb. Nové zpevněné plochy jsou umístěny na západní straně pozemku, jejich spádováním nedojde ke stékání dešťových vod na sousední pozemek.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů,

Stavební úřad rovněž v uvedeném Územním rozhodnutí stanovil pro umístění, provedení a projektovou přípravu stavby následující podmínky – vzhledem k aktuálnímu rozdělení celé stavby umístěné v územním rozhodnutí na dílčí etapy (počínaje touto DSP pro I. etapu stavby), je u každé podmínky uvedeno, zda se týká I. etapy stavby a pokud ano, jakým způsobem se s ní tato DSP vypořádala:

1. Není předmětem řešení I. etapy stavby
Stavba objektu „E“ - kuchyně, jídelna a administrativní část, včetně napojení na objekt „K“ bude umístěna na st.p.č. 632, 861, 2956, 2957 KN a p.p.č. 1000/2, 1000/6, 1000/7 KN v katastrálním území Náchod. Objekt nepravidelného půdorysného tvaru o maximální velikosti 42,7 x 34,7 m a zastavěné ploše 1305 m2 bude obsahovat 4 nadzemní a 1 podzemní podlaží a dále tři spojovací koridory do objektu „K“ v úrovni 1. podzemního a 2. a 4. nadzemního podlaží. Výška čisté podlahy 1. podzemního podlaží bude umístěna v nadmořské výšce 358,85 m Bpv a výška atiky bude v nadmořské výšce 377,95 m Bpv. Vše tak, jak je zakresleno ve výkresech č. D9901B03000304 - koordinační situace 1:250 a č. D9901E18001801 - řezy, které jsou součástí ověřené projektové dokumentace.


2. Není předmětem řešení I. etapy stavby
Stavba objektu „F“ - pavilon interny, včetně napojení na objekty „K“ a „G“ bude umístěna na st.p.č. 861 KN a p.p.č. 944/5, 944/6, 1003/2, 1003/3 KN v katastrálním území Náchod. Objekt nepravidelného půdorysného tvaru o maximální velikosti 26,2 x 46,6 m a zastavěné ploše 1264 m2 bude obsahovat 5 nadzemních a 1 podzemní podlaží a dále  spojovací koridor do objektu „K“ v úrovni 1. podzemního a 3. a 4. nadzemního podlaží a spojovací koridor do objektu „G“ v úrovni 4. nadzemního podlaží. Výška čisté podlahy 1. podzemního podlaží bude umístěna v nadmořské výšce 365,75 m Bpv a výška atiky bude v nadmořské výšce 388,30 m Bpv. Vše tak, jak je zakresleno ve výkresech č. D9901B03000304 - koordinační situace 1:250 a č. D9901E18001801 - řezy, které jsou součástí ověřené projektové dokumentace.

3. Není předmětem řešení I. etapy stavby
Stavba objektu „I“ - lůžkový pavilon bude umístěna na st.p.č. 2960, 2961 KN a p.p.č. 942/2, 1003/1, 1003/2, 1005/6 KN v katastrálním území Náchod. Objekt nepravidelného půdorysného tvaru o maximální velikosti 54,7 x 20,1 m a zastavěné ploše 1019 m2 bude obsahovat 6 nadzemních podlaží. Výška čisté podlahy 1. nadzemního podlaží bude umístěna v nadmořské výšce 365,75 m Bpv a výška atiky bude v nadmořské výšce 388,30 m Bpv. Vše tak, jak je zakresleno ve výkresech č. D9901B03000304 - koordinační situace 1:250 a č. D9901E18001801 - řezy, které jsou součástí ověřené projektové dokumentace.

4. I. etapa stavby – splněno na základě dodatečně vydaného územního souhlasu
Stavba objektu „J“ - lůžkový pavilon bude umístěna na st.p.č. 2955 KN a st.p.č. 1003/1, 1004/1, 1005/4, 1005/6, 2280 KN v katastrálním území Náchod. Dle DSP: „Novým podzemním kanálem východně od J zasahuje objekt navíc i do pozemku st.p.č. 2960“. Objekt nepravidelného půdorysného tvaru o maximální velikosti 54,7 x 20,1 m a zastavěné ploše 1019 m2 bude obsahovat 6 nadzemních a 1 podzemní podlaží. Výška čisté podlahy 1. podzemního podlaží bude umístěna v nadmořské výšce 355,55 m Bpv a výška atiky bude v nadmořské výšce 381,40 m Bpv. Vše tak, jak je zakresleno ve výkresech č. D9901B03000304 - koordinační situace 1:250 a č. D9901E18001801 - řezy, které jsou součástí ověřené projektové dokumentace.

5. I. etapa stavby – je splněno
Stavba objektu „K“ - komplement, operační sály, ARO, JIP, včetně napojení na objekt „A“ bude umístěna na st.p.č. 632, 636, 637, 861, 2955, 2960, 2961, 3613 KN a p.p.č. 1000/5, 1000/6, 1000/7, 1003/1, 1003/2, 1004/1, 1005/4 KN v katastrálním území Náchod. Objekt nepravidelného půdorysného tvaru o maximální velikosti 32,6 x 79,9 m a zastavěné ploše 2947 m2 bude obsahovat 8 nadzemních a 1 podzemní podlaží a dále dva spojovací koridory do objektu „A“ v úrovni 1. podzemního a 3. nadzemního podlaží. Výška čisté podlahy 1. podzemního podlaží bude umístěna v nadmořské výšce 355,55 m Bpv a výška nejvyšší atiky bude v nadmořské výšce 388,30 m Bpv. Vše tak, jak je zakresleno ve výkresech č. D9901B03000304 - koordinační situace 1:250 a č. D9901E18001801 - řezy, které jsou součástí ověřené projektové dokumentace.

6. Není předmětem řešení I. etapy stavby
Stavba objektu „M“ - parkovací dům a administrativní objekt bude umístěna na p.p.č. 1000/12, 1005/3, 1005/5, 1005/7, 1005/10, 2281 KN v katastrálním území Náchod. Objekt nepravidelného půdorysného tvaru o maximální velikosti podzemní části objektu 50,3 x 35,2 m, o maximální velikosti nadzemní části objektu 21,6 x 26,7 m a zastavěné ploše 1574 m2 bude obsahovat 3 nadzemní a 3 podzemní podlaží. Výška čisté podlahy 3. podzemního podlaží bude umístěna v nadmořské výšce 346,20 m Bpv a výška atiky bude v nadmořské výšce 368,50 m Bpv. Vše tak, jak je zakresleno ve výkresech č. D9901B03000304 - koordinační situace 1:250 a č. D9901E18001801 - řezy, které jsou součástí ověřené projektové dokumentace.

7. I. etapa stavby – je splněno
Stavba objektu „N1“ - objekt skladového a odpadového hospodářství bude umístěna na p.p.č. 935/1 KN v katastrálním území Náchod. Objekt obdélníkového půdorysného tvaru o velikosti 9,4 x 26,1 m a zastavěné ploše 245 m2 bude obsahovat 1 nadzemní podlaží. Výška čisté podlahy 1. nadzemního podlaží bude umístěna v nadmořské výšce 380,70 m Bpv a výška atiky bude v nadmořské výšce 385,80 m Bpv. Vše tak, jak je zakresleno ve výkresech č. D9901B03000304 - koordinační situace 1:250 a č. D9901F20002001 – pohledy 2, které jsou součástí ověřené projektové dokumentace.

8. Není předmětem řešení I. etapy stavby
Stavba objektu „N2“ - objekt technického zázemí a údržby bude umístěna na p.p.č. 935/1, 944/3 KN v katastrálním území Náchod. Objekt obdélníkového půdorysného tvaru o velikosti 16,4 x 26,3 m a zastavěné ploše 431 m2 bude obsahovat 2 nadzemní podlaží. Výška čisté podlahy 1. nadzemního podlaží bude umístěna v nadmořské výšce 380,70 m Bpv a výška atiky bude v nadmořské výšce 389,25 m Bpv. Vše tak, jak je zakresleno ve výkresech č. D9901B03000304 - koordinační situace 1:250 a č. D9901F20002001 – pohledy 2, které jsou součástí ověřené projektové dokumentace.

9. I. etapa stavby – je splněno
Stavba objektu „O“ - zdroj technických plynů bude umístěna na p.p.č. 1005/2, 1005/6 KN v katastrálním území Náchod. Objekt nepravidelného půdorysného tvaru o maximální velikosti 19,4 x 4,5 m a zastavěné ploše 77 m2 bude obsahovat 1 nadzemní podlaží. Výška čisté podlahy 1. nadzemního podlaží bude umístěna v nadmořské výšce 362,15 m Bpv a výška atiky bude v nadmořské výšce 368,50 m Bpv. Vše tak, jak je zakresleno ve výkrese č. D9901B03000304 - koordinační situace 1:250, který je součástí ověřené projektové dokumentace.

10. Není předmětem řešení I. etapy stavby
Stavba objektu „P“ - čistírna odpadních a infekčních vod bude umístěna na p.p.č. 942/1 KN v katastrálním území Náchod. Objekt nepravidelného půdorysného tvaru o maximální velikosti 6,1 x 5,7 m a zastavěné ploše 33 m2 bude obsahovat 1 nadzemní podlaží. Výška čisté podlahy 1. nadzemního podlaží bude umístěna v nadmořské výšce 368,45 m Bpv a výška atiky bude v nadmořské výšce 373,75 m Bpv. Vše tak, jak je zakresleno ve výkrese č. D9901B03000304 - koordinační situace 1:250, který je součástí ověřené projektové dokumentace.

11. I. etapa stavby – je splněno
Stavba podzemního energokanálu o celkové délce 27,4 m a šířce 1,2 m mezi stávajícím energocentrem a objektem „A“ bude umístěna na p.p.č. 1000/1, 1005/3, 1005/7 KN v katastrálním území Náchod. Vše tak, jak je zakresleno ve výkrese č. D9901B03000304 - koordinační situace 1:250, který je součástí ověřené projektové dokumentace.

12. I. etapa stavby – je splněno
Přístavba objektu „L“, včetně spojovacího koridoru k objektu „J“ bude umístěna na st.p.č. 2958 KN a p.p.č. 1005/2, 1005/6 KN v katastrálním území Náchod. Přístavba nepravidelného půdorysného tvaru o maximální velikosti 9,0 x 6,75 m a zastavěné ploše 181 m2 bude obsahovat 1 nadzemní a 2 podzemní podlaží a dále spojovací koridor do objektu „J“ v úrovni 2. podzemního podlaží. Výška čisté podlahy 2. podzemního podlaží bude umístěna v nadmořské výšce 355,55 m Bpv a výška atiky bude v nadmořské výšce 368,50 m Bpv. Vše tak, jak je zakresleno ve výkrese č. D9901B03000304 - koordinační situace 1:250, který je součástí ověřené projektové dokumentace.

13. Není předmětem řešení I. etapy stavby
Přístavba dočasného výtahu k objektu „H“ bude umístěna na p.p.č. 1004/3 KN v katastrálním území Náchod. Přístavba obdélníkového půdorysného tvaru o velikosti 2 x 3 m bude zajišťovat vertikální dopravu do všech stávajících podlaží objektu „H“. Vše tak, jak je zakresleno ve výkrese č. D9901B03000304 - koordinační situace 1:250, který je součástí ověřené projektové dokumentace. Přístavba výtahu k objektu „H“ se povoluje jako dočasná do doby vydání kolaudačního souhlasu na stavbu objektu „F“. Po uplynutí této lhůty oznámí majitel stavby záměr o odstranění stavby, popřípadě požádá o prodloužení doby užívání stavby.

14. I. etapa stavby – bude splněno zahrnutím do výroku stavebního povolení
Stavba dočasného spojovacího koridoru mezi objekty „D“ a „K“ bude umístěna na p.p.č. 1005/4 KN v katastrálním území Náchod. Stavba nepravidelného půdorysného tvaru o maximální velikosti 4,5 x 36,1 m a zastavěné ploše 113 m2 bude v úrovni stávajícího terénu zajišťovat horizontální dopravu mezi objekty „D“ a „K“. Vše tak, jak je zakresleno ve výkrese č. D9901B03000304 - koordinační situace 1:250, který je součástí ověřené projektové dokumentace. Dle DSP: „Nahrazeno provizorním výtahem propojujícím obj. „K“ a „E“. Dle DSP: Stavba spojovacího koridoru mezi objekty „D“ a „K“ „ která je umístěna na pozemku p.p.č. 632“ ,se povoluje jako dočasná do doby vydání kolaudačního souhlasu na stavbu objektu „E“. Po uplynutí této lhůty oznámí majitel stavby záměr o odstranění stavby, popřípadě požádá o prodloužení doby užívání stavby.

15. I. etapa stavby – je splněno
Stavba dočasného zařízení staveniště - objekt buňkoviště č. 1 bude umístěna na p.p.č. 1004/2 KN v katastrálním území Náchod. Stavba nepravidelného půdorysného tvaru o maximální velikosti 20 x 7,2 m a zastavěné ploše 137 m2 bude obsahovat 2 nadzemní podlaží. Vše tak, jak je zakresleno ve výkrese č. D9901B03000304 - koordinační situace 1:250, který je součástí ověřené projektové dokumentace. Stavba objektu buňkoviště č. 1 se povoluje jako dočasná po celou dobu výstavby. Po uplynutí této lhůty bude stavba odstraněna v celém rozsahu nebo majitel stavby požádá o prodloužení doby užívání stavby. Tato kapitola byla aktualizována rozhodnutím č. 3548/2017-1 spis. zn. KS 3709/2017/VÝST/LP dne 4.5.2017, kde došlo ke změně organizace výstavby. Buňkoviště je zobrazeno na výkrese C.07 SITUACE ZOV a dále detaily jsou k nalezení ve zprávě B.ZOV. Zde jsou definována dvě buňkoviště, jedno u zadního vstupu do pavilonu K, druhé na místě stavby budoucího pavilonu I.

16. I. etapa stavby – je splněno
Stavba dočasného zařízení staveniště - objekt buňkoviště č. 2 bude umístěna na st.p.č. 861 KN a p.p.č. 1003/2 KN v katastrálním území Náchod. Stavba nepravidelného půdorysného tvaru o maximální velikosti 25 x 7,2 m a zastavěné ploše 173 m2 bude obsahovat 2 nadzemní podlaží. Vše tak, jak je zakresleno ve výkrese č. D9901B03000304 - koordinační situace 1:250, který je součástí ověřené projektové dokumentace. Stavba objektu buňkoviště č. 2 se povoluje jako dočasná do doby zahájení výstavby objektu „F“. Po uplynutí této lhůty bude stavba odstraněna v celém rozsahu nebo majitel stavby požádá o prodloužení doby užívání stavby. Tato kapitola byla aktualizována rozhodnutím č. 3548/2017-1 spis. zn. KS 3709/2017/VÝST/LP dne 4.5.2017, kde došlo ke změně organizace výstavby. Buňkoviště je zobrazeno na výkrese C.07 SITUACE ZOV a dále detaily jsou k nalezení ve zprávě B.ZOV. Zde jsou definována dvě buňkoviště, jedno u zadního vstupu do pavilonu K, druhé na místě stavby budoucího pavilonu I.

17. I. etapa stavby –je splněno
Areálové komunikace a přilehlé zpevněné plochy budou umístěny na st.p.č. 632, 634, 636, 861, 2792, 2955, 2956, 2958, 2962 KN a p.p.č. 935/1, 935/2, 942/1, 942/2, 944/1, 944/3, 944/5, 945, 953/24, 1000/1, 1000/2, 1000/5, 1000/7, 1000/9, 1003/1, 1003/2, 1003/3, 1003/4, 1004/1, 1004/2, 1005/2, 1005/3, 1005/4, 1005/5, 1005/6, 1005/7, 1005/9, 1005/10, 1006/2, 2020/2 KN v katastrálním území Náchod. Areálové komunikace včetně přilehlých zpevněných ploch chodníků, parkovacích stání a manipulačních ploch o celkové ploše 9543 m2 budou napojeny na stávající komunikace a zpevněné plochy. Jedná se o komunikace u objektu „M“ k objektu „A“, mezi objekty „A, K, D“, od objektu „L“ k hlavnímu sjezdu do ulice Nemocniční, od objektů „N1, N2, G, F“ k technickému sjezdu do ulice Nemocniční a dále o manipulační plochy u objektu „E“. Vše tak, jak je zakresleno ve výkrese č. D9901B03000304 - koordinační situace 1:250, který je součástí ověřené projektové dokumentace.

18. I. etapa stavby –je splněno
Areálové nezávisle vedené chodníky budou umístěny na st.p.č. 632, 861, 2956, 2957, 2960, 3572 KN a p.p.č. 935/1, 935/2, 942/1, 942/2, 942/3, 944/5, 944/6, 1000/7, 1000/12, 1003/1, 1003/2, 1003/3, 1004/1, 1004/3, 1005/2, 1005/3, 1005/4, 1005/6, 2001, 2281 KN v katastrálním území Náchod. Areálové nezávisle vedené chodníky o celkové ploše 1126 m2 budou napojeny na stávající a nové komunikace a zpevněné plochy. Jedná se o chodníky a plochy u vstupů do objektů „M, C, D“, mezi objekty „I, J“ a mezi objekty „F, G, H“. Vše tak, jak je zakresleno ve výkrese č. D9901B03000304 - koordinační situace 1:250, který je součástí ověřené projektové dokumentace.

19. I. etapa stavby – je splněno
Veřejné chodníky podél místní komunikace budou umístěny na st.p.č. 2956 KN a p.p.č. 945, 953/24, 1000/2, 1003/2, 2001 KN v katastrálním území Náchod. Jedná se o chodníky podél stávající místní komunikace ulice Nemocniční o celkové ploše 418 m2, šířky 2 m a 1,5 m. Vše tak, jak je zakresleno ve výkrese č. D9901B03000304 - koordinační situace 1:250, který je součástí ověřené projektové dokumentace.

20. I. etapa stavby – bude splněno zahrnutím do výroku stavebního povolení
Opěrné zdi vyšší než 1 m budou umístěny na st.p.č. 2792, 2958 KN a p.p.č. 942/1, 1000/2, 1000/5, 1000/12, 1003/2, 1003/3, 1003/4, 1004/2, 1005/1, 1005/2, 1005/4, 1005/6, 1005/9Dle DSP: „a dále na 944/3, 935/1 a 935/2 (zárubní stěny u N1 a N2) a 1000/6, 1000/7 a 861 (zárubní stěna východně od obj. „E“)“KN v katastrálním území Náchod. Jedná se o opěrné zdi podél areálových komunikací  a zpevněných ploch mezi objekty „M“ a „L“, „L“ a „J“, „O“ a „P“, „I“ a „H“, „D“ a „K“ a před objektem „E“. Vše tak, jak je zakresleno ve výkrese č. D9901B03000304 - koordinační situace 1:250, který je součástí ověřené projektové dokumentace.

21. I. etapa stavby – je splněno 
Areálové oplocení bude umístěno na st.p.č. 632, 861, 2956 KN a p.p.č. 944/1, 1000/2, 1003/2, 1005/1, 1005/2 KNDle DSP: „a 945 (úprava vjezdu u obj. „G“)“ v katastrálním území Náchod. Jedná se o doplnění stávajícího areálového oplocení v celkové délce 51 m před objektem „D“ a u objektu „E“ a „O“. Vše tak, jak je zakresleno ve výkrese č. D9901B03000304 - koordinační situace 1:250, který je součástí ověřené projektové dokumentace.

22. Není předmětem řešení I. etapy stavby
Přeložka veřejného osvětlení v ulici Nemocniční bude umístěna na p.p.č. 1000/2 KN v katastrálním území Náchod. Jedná se o přeložku veřejného osvětlení celkové délky 20 m uložené v hloubce optimálního krytí 0,7 – 1 m před objektem „D“. Vše tak, jak je zakresleno ve výkrese č. D9901B03000304 - koordinační situace 1:250, který je součástí ověřené projektové dokumentace

23. I. etapa stavby – je splněno na základě dodatečně vydaného územního souhlasu
Areálové uliční osvětlení bude umístěno na st.p.č. 861, 2958, 2960 KN a p.p.č. 942/1, 942/2, 942/3, 944/1, 944/3, 944/5, 944/6, 1000/3, 1000/5, 1000/10, 1000/12, 1003/2, 1003/3, 1003/4, 1004/1, 1004/2, 1004/3, 1005/2, 1005/3, 1005/5, 1005/6, 1005/7, 1005/10Dle DSP: „dále 935/1, 935/2 (u obj. „N1“), 1000/6 (severovýchodně – výtah u obj. „K“) a 1005/4 (parkoviště a chodník západně od obj. „J“)“ KN v katastrálním území Náchod. Jedná se osvětlení komunikací a chodníků celého areálu o celkové délce 1195 m uložené v hloubce optimálního krytí 0,7 – 1 m. Vše tak, jak je zakresleno ve výkrese č. D9901B03000304 - koordinační situace 1:250, který je součástí ověřené projektové dokumentace.

24. Není předmětem řešení I. etapy stavby
Prodloužení přípojky plynovodu do objektu „E“ bude umístěno na st.p.č. 632 KN v katastrálním území Náchod. Jedná se o prodloužení přípojky plynovodu v délce 11 m uložené v hloubce optimálního krytí 1 m do objektu „E“. Vše tak, jak je zakresleno ve výkrese č. D9901B03000304 - koordinační situace 1:250, který je součástí ověřené projektové dokumentace.

25. I. etapa stavby – je splněno
Areálové vedení plynovodu bude umístěno na st.p.č. 2958 KN a p.p.č. 942/1, 942/2, 1004/2, 1004/3, 1005/2, 1005/6 KN v katastrálním území Náchod. Jedná se o areálový  plynovod o celkové délce 204 m uložený v hloubce optimálního krytí 0,8 - 1 m vedený ze stávajícího areálového vedení plynovodu mezi objekty „A“ a „K“ podél objektů „I, J“ do stávajícího areálového vedení plynovodu mezi objekty „H“ a „G“. Vše tak, jak je zakresleno ve výkrese č. D9901B03000304 - koordinační situace 1:250, který je součástí ověřené projektové dokumentace.

26. I. etapa stavby – je splněno na základě dodatečně vydaného územního souhlasu
Přeložka veřejného vodovodu bude umístěna na p.p.č. 1000/12, 1005/2, 1005/3, 1005/5, 1005/6, 1005/7, 1005/10, 2020/2 KN v katastrálním území Náchod. Jedná se o přeložku veřejného vodovodu o celkové délce 109 m uloženou v hloubce optimálního krytí 1 – 1,5 m vedenou z nové vodovodní šachty podél objektu „M“ do stávajícího veřejného vodovodu v ulici V Úvozu. Vše tak, jak je zakresleno ve výkrese č. D9901B03000304 - koordinační situace 1:250, který je součástí ověřené projektové dokumentace.

27. I. etapa stavby – je splněno
Areálové vedení vodovodu bude umístěno na st.p.č. 861, 2791 KN a p.p.č. 935/1, 942/1, 944/3, 1000/12, 1003/2, 1005/3, 2281 KN v katastrálním území Náchod. Jedná se o areálový vodovod o celkové délce 214 m uložený v hloubce optimálního krytí 1 – 1,5 m vedený do objektu „M“, „F“, z objektu „H“ do objektu „P“ a z koncové šachty stávajícího kolektoru do objektů „N1“ a „N2“. Vše tak, jak je zakresleno ve výkrese č. D9901B03000304 - koordinační situace 1:250, který je součástí ověřené projektové dokumentace.

28. I. etapa stavby – je splněno na základě dodatečně vydaného územního souhlasu
Areálové vedení horkovodu bude umístěno na st.p.č. 2791, 2960, 2962 KN a p.p.č. 944/3, 1000/12, 1003/1, 1003/2, 1003/3, 1005/4 Dle DSP: „(v novém energokanálu mezi obj. „K“ a stávajícím energokanálem do obj. „D“ a obj. „E“)“ KN v katastrálním území Náchod. Jedná se o areálový horkovod o celkové délce 102 m uložený v hloubce optimálního krytí 0,8 – 1 m vedený do objektu „M“, z objektu „J“ do objektu „I, F, H“ a z objektu „G“ do objektu „N2“. Vše tak, jak je zakresleno ve výkrese č. D9901B03000304 - koordinační situace 1:250, který je součástí ověřené projektové dokumentace.

29. I. etapa stavby – je splněno na základě dodatečně vydaného územního souhlasu
Areálové vedení jednotné kanalizace bude umístěno na st.p.č. 632, 2958, 2960 KN 
Dle DSP: „a dále 3571“ a p.p.č. 935/1, 942/1, 942/2, 942/3, 944/1, 944/5, 944/6, 1000/1, 1000/2, 1000/5, 1000/11, 1000/12, 1003/2, 1004/1, 1005/2, 1005/3, 1005/4, 1005/6, 1005/7, 1005/9 Dle DSP: „a dále 935/2“ KN v katastrálním území Náchod. Jedná se o areálovou jednotnou kanalizaci o celkové délce 623 m uloženou v hloubce optimálního krytí 1 – 1,8 m vedenou od objektu „M, O, N1, N2“ do stávající jednotné areálové kanalizace, ze stávající jednotné areálové kanalizace u objektu „G“ do stávající jednotné areálové kanalizace u objektu „F“, mezi objekty „E, K“, z objektů „F,I,J,K,P“ do stávající jednotné areálové kanalizace u objektu „A“, z akumulační a dezinfekční jímky odpadních vod u objektu „D“ do stávající kanalizační přípojky, z odlučovače tuků u objektu „E“ do stávající jednotné areálové kanalizace a podél objektu „A“ včetně propojení areálové dešťové kanalizace. Vše tak, jak je zakresleno ve výkrese č. D9901B03000304 - koordinační situace 1:250, který je součástí ověřené projektové dokumentace.

30. I. etapa stavby – je splněno na základě dodatečně vydaného územního souhlasu
Areálové vedení dešťové kanalizace bude umístěno na st.p.č. 636, 2792, 2960 Dle DSP: „a dále 632, 2958, 3571“ KN a p.p.č. 942/2, 1003/2, 1003/3, 1003/4, 1004/1, 1004/2, 1005/2, 1005/3, 1005/4, 1005/5, 1005/6, 1005/7, 1005/10, 1006/2, 2020/2, 2281 
Dle DSP: „a dále 935/1, 935/2, 942/1, 942/3, 944/1, 944/3, 1000/5, 1004/3“ KN v katastrálním území Náchod. Jedná se o areálovou dešťovou kanalizaci o celkové délce 537 m uloženou v hloubce optimálního krytí 1 – 1,8 m vedenou od objektů „F, I, J, K, M“ a uličních vpustí areálových komunikací do přepojení na jednotnou areálovou kanalizaci u objektu „A“ a dále až do místa plánované výstavby veřejné dešťové kanalizace v ulici V Úvozu. Vše tak, jak je zakresleno ve výkrese č. D9901B03000304 - koordinační situace 1:250, který je součástí ověřené projektové dokumentace.

31. Není předmětem řešení I. etapy stavby
Areálové vedení infekční kanalizace bude umístěno na p.p.č. 942/1, 944/6, 1000/2, 1003/2, 1004/3, 1005/6 KN v katastrálním území Náchod. Jedná se o areálovou infekční kanalizaci o celkové délce 207 m uloženou v hloubce optimálního krytí 1 – 1,8 m vedenou od objektů „F“ a „G“ do objektu „P“ a od objektu „D“ do akumulační a dezinfekční jímky odpadních vod. Vše tak, jak je zakresleno ve výkrese č. D9901B03000304 - koordinační situace 1:250, který je součástí ověřené projektové dokumentace.

32. Není předmětem řešení I. etapy
Areálové vedení tukové kanalizace, včetně odlučovače tuků bude umístěno na p.p.č. 1005/4, 1005/9 KN v katastrálním území Náchod. Jedná se o areálovou tukovou kanalizaci o celkové délce 15 m uloženou v hloubce optimálního krytí 1 – 1,8 m vedenou od objektu „E“ do odlučovače tuků, který bude umístěn na p.p.č. 1005/9 KN v katastrálním území Náchod. Vše tak, jak je zakresleno ve výkrese č. D9901B03000304 - koordinační situace 1:250, který je součástí ověřené projektové dokumentace.

33. Není předmětem řešení I. etapy
Akumulační a desinfekční jímka odpadních vod u objektu „D“ bude umístěna na p.p.č. 1000/2 KN v katastrálním území Náchod. Podzemní stavba obdélníkového půdorysného tvaru o velikosti 6,9 x 2,6 m a zastavěné ploše 18 m2 bude umístěna ve vzdálenosti 7 m od stávajícího objektu „D“. Vše tak, jak je zakresleno ve výkrese č. D9901B03000304 - koordinační situace 1:250, který je součástí ověřené projektové dokumentace.

34. Není předmětem řešení I. etapy
Přeložka vedení elektro VN bude umístěna na p.p.č. 1000/12, 1006/2, 2088/6 KN v katastrálním území Náchod. Jedná se o přeložku vedení elektro VN o celkové délce 78 m uloženou v hloubce optimálního krytí 0,7 – 1 m vedenou ze stávajícího vedení elektro VN podél objektu „M“ do stávajícího vedení elektro VN v ulici V Úvozu. Vše tak, jak je zakresleno ve výkrese č. D9901B03000304 - koordinační situace 1:250, který je součástí ověřené projektové dokumentace.

35. I. etapa stavby – je splněno
Areálové vedení elektro NN bude umístěno na p.p.č. 935/1, 942/1, 944/3, 1000/1, 1000/10, 1000/11, 1000/12, 1003/2, 1005/3, 1005/6 KN v katastrálním území Náchod. Jedná se o areálové vedení elektro NN o celkové délce 293 m uložené v hloubce optimálního krytí 0,7 – 1 m vedené od stávajícího energocentra do objektů „B“ a „M“, z předposlední šachty stávajícího kolektoru do objektu „P“ a z koncové šachty stávajícího kolektoru do objektů „N1“ a „N2“. Vše tak, jak je zakresleno ve výkrese č. D9901B03000304 - koordinační situace 1:250, který je součástí ověřené projektové dokumentace.

36. I. etapa stavby
Areálové vedení elektro - telefon ve správě nemocnice bude umístěno na p.p.č. 935/1, 944/3, 1000/12, 1005/3 KN v katastrálním území Náchod. Jedná se o areálové vedení telefonu o celkové délce 102 m uložené v hloubce optimálního krytí 0,6 – 0,9 m vedené z počáteční šachty stávajícího kolektoru do objektu „M“ a z koncové šachty stávajícího kolektoru do objektů „N1“ a „N2“. Vše tak, jak je zakresleno ve výkrese č. D9901B03000304 - koordinační situace 1:250, který je součástí ověřené projektové dokumentace.

37. Není předmětem řešení I. etapy
Areálové vedení elektro - optický kabel do objektů „N2“ a „M“ bude umístěno na p.p.č. 935/1, 944/3, 1000/12, 1005/3 KN v katastrálním území Náchod. Jedná se o areálové vedení optického kabelu o celkové délce 98 m uložené v hloubce optimálního krytí 0,6 – 0,9 m vedené z počáteční šachty stávajícího kolektoru do objektu „M“ a z koncové šachty stávajícího kolektoru do objektu „N2“. Vše tak, jak je zakresleno ve výkrese č. D9901B03000304 - koordinační situace 1:250, který je součástí ověřené projektové dokumentace.

38. Není předmětem řešení I. etapy
Přeložka vedení kabelu společnosti UPC Česká Republika, a.s. bude umístěna na p.p.č. 953/24, 1000/2 KN v katastrálním území Náchod. Jedná se o přeložku vedení kabelu společnosti UPC Česká Republika, a.s. o celkové délce 10 m uloženou v hloubce optimálního krytí 0,6 – 0,9 m vedenou ze stávajícího vedení v ulici Nemocniční do stávajícího vedení u objektu „D“. Vše tak, jak je zakresleno ve výkrese č. D9901B03000304 - koordinační situace 1:250, který je součástí ověřené projektové dokumentace.

39. I. etapa stavby – je splněno
Pro uskutečnění umisťované stavby se jako stavební pozemek vymezuje část p.p.č. 953/24, 2001, 2020/2, 2088/6 KN a dále st.p.č. 632, 634, 636, 637, 861, 2791, 2792, 2955, 2956, 2957, 2958, 2960, 2961, 2962, 3572, 3613 KN a p.p.č. 935/1, 935/2, 942/1, 942/2, 942/3, 944/1, 944/3, 944/5, 944/6, 945, 1000/1, 1000/2, 1000/3, 1000/5, 1000/6, 1000/7, 1000/10, 1000/11, 1000/12, 1003/1, 1003/2, 1003/3, 1003/4, 1004/1, 1004/2, 1004/3, 1005/1, 1005/2, 1005/3, 1005/4, 1005/5, 1005/6, 1005/7, 1005/9, 1005/10, 1006/2, 2280, 2281 KN, vše v katastrálním území Náchod. Do dalších pozemkových parcel nebude žádným způsobem zasahováno.

40. I. etapa stavby – je splněno
Zařízení staveniště bude umístěno na st.p.č. 861 KN a p.p.č. 1003/2, 1004/2 KN v katastrálním území Náchod. Zařízení staveniště o celkové ploše 940 m2 umístěné na p.p.č. 1004/2 KN v katastrálním území Náchod bude užíváno po celou dobu výstavby a bude obsahovat stavbu dočasného objektu buňkoviště č. 1 umístěnou dle podmínky č. 15 tohoto rozhodnutí. Zařízení staveniště o celkové ploše 925 m2 umístěné na st.p.č. 861 KN a p.p.č. 1003/2 KN v katastrálním území Náchod bude užíváno po odstranění stávajícího objektu na st.p.č. 861 KN v katastrálním území Náchod až do doby zahájení výstavby objektu „F“ a bude obsahovat stavbu dočasného objektu buňkoviště č. 2 umístěnou dle podmínky č. 16 tohoto rozhodnutí. Vše tak, jak je zakresleno ve výkrese č. E9901P3300.01 – situace organizace výstavby etapa 1. fáze 2. 1:500, který je součástí ověřené projektové dokumentace. Tato kapitola byla aktualizována rozhodnutím č. 3548/2017-1 spis. zn. KS 3709/2017/VÝST/LP dne 4.5.2017, kde došlo ke změně organizace výstavby. Buňkoviště je zobrazeno na výkrese C.07 SITUACE ZOV a dále detaily jsou k nalezení ve zprávě B.ZOV. Zde jsou definována dvě buňkoviště, jedno u zadního vstupu do pavilonu K, druhé na místě stavby budoucího pavilonu I. Buňkoviště je nyní umístěno na pozemcích p.č. 2299, 1003/1, 2303, 942/2 vše k.ú. Náchod. 
.
41. I. etapa stavby – je splněno
Parkování pro potřeby celého areálu nemocnice bude zajištěno v celkovém počtu 287 míst a to takto:
Stávající parkoviště na p.p.č. 1174/1 KN v k.ú. Náchod 	55 míst
Stávající zpevněná plocha na p.p.č. 2088/14 KN v k.ú. Náchod	11 míst
Stávající parkování v areálu nemocnice	32 míst
Navržený parkovací objekt „M“	107 míst
Navržené parkování v areálu nemocnice	82 míst
„Po dokončení I. etapy bude k dispozici z navrženého počtu parkovacích míst 82 v DÚR celkem 80 parkovacích míst – zbývající 2 parkovací místa budou vytvořena v průběhu dalších etap realizace Modernizace a dostavby Oblaszní nemocnice v Náchodě.“

42. I. etapa stavby
Umístění stavebních jeřábů na staveništi bude projednáno s Úřadem pro civilní letectví, IČ 48134678, letiště Ruzyně, 160 08 Praha 6 zvlášť s předstihem cca 30 dnů před jejich instalací.

43. Není předmětem řešení 
V dalším stupni projektové dokumentace budou vytipovány prostory pro možnost vybudování improvizovaných úkrytů dle § 22 vyhlášky č. 380/2002 Sb.

44. I. etapa stavby
V dokumentaci pro vydání stavebního povolení bude zpracováno dopravně inženýrské opatření v areálu nemocnice.

45. Není předmětem řešení I. etapy
Veřejné chodníky podél místní komunikace ul. Nemocniční budou navrženy jako samostatný objekt, stejně tak jako stavební úpravy chodníků a komunikace v ulici Bartoňově č. III/285 26. Na tyto objekty vydá stavební povolení speciální stavební úřad Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství. Komunikace a chodníky v areálu nemocnice patří do kompetence obecného stavebního úřadu Městského úřadu Náchod, odboru výstavby a územního plánování, který vydá stavební povolení.

46. Není předmětem řešení I. etapy
Stavbou nedojde ke změně odtokových poměrů silnice včetně navazujících úseků, křižovatek a sjezdů. Dispoziční úpravou komunikace nebude narušena ani omezena funkce silničních odvodňovacích zařízení, která budou přemístěna a doplněna v takovém rozsahu a způsobem, který zajistí jejich plný bezchybný a dostatečný provoz.


47. Není předmětem řešení I. etapy
V místech styků opravených a původních úseků vozovky bude napojení provedeno obnovením všech konstrukčních vrstev vozovky, počínaje zaříznutím asfaltových vrstev do pravidelného obrazce a znovu vybudování konstrukčních vrstev vozovky s předepsanými přesahy, v souladu s platnými TP a TKP staveb pozemních komunikací, vydaných MDS ČR.

48. Není předmětem řešení I. etapy
O budoucím vlastnictví (správě) jednotlivých součástí plánované dopravní úpravy komunikace včetně příslušenství (odvodnění, ostrůvky, DZ, osvětlení ap.) bude rozhodnuto v dalších stupních povolovacího řízení, nejpozději však do kolaudace stavby.
49. Není předmětem řešení I. etapy
Případné budoucí zásahy nebo zábory krajských komunikací budou smluvně ošetřeny se správcem silnice min. 1 měsíc před zamýšlenou realizací. Stanoviska správce silnice ke speciálním rozhodnutím (zvláštní užívání, zásahy do stromoví ap.) budou případně vydána formou samostatných vyjádření.

50. I. etapa stavby – je splněno
V projektové dokumentaci pro stavební řízení budou řešena parkovací stání pro osoby těžce postižené či těžce pohybově postižené. Tato parkovací místa musejí být při kolmém a šikmém způsobu stání o šířce min. 3,5 m, při podélném stání min. 7 m. Musejí být označena svislým dopravním značením č. IP12 (Vyhrazené parkoviště), kde ve spodní části značky je uveden symbol O1 a toto svislé dopravní značení musí být doplněno vodorovným dopravním značením č. V10f (Symbol O1).

51. Není předmětem řešení I. etapy
V projektové dokumentaci pro stavební řízení bude řešeno nasvícení přechodů pro chodce samostatným, intenzivnějším osvětlením než VO. Přechody budou označeny svislým dopravním značením, ochranné dělící ostrůvky budou doplněny svislým dopravním značením č. C4a. Přechody pro chodce a místo pro přecházení budou opatřeny varovnými a signálními pásy.

52. Není předmětem řešení I. etapy
V projektové dokumentaci pro stavební řízení nebude upřednostňována účelová komunikace před místní komunikací, místní komunikace bude vždy nadřazena účelové komunikaci.

53. I. etapa stavby – je splněno
Před uvedením stavby do trvalého užívání bude stavebníkem dokladováno nezávadné využití či odstranění odpadů vzniklých při stavebních pracích (např. doklad o předání odpadů na skládku nebo recyklaci).

54. I. etapa stavby – je splněno
Vodovodní přípojky, kanalizační přípojky, vnitřní areálová splašková kanalizace a dešťová kanalizace nejsou vodními díly a spadají do kompetence příslušného stavebního úřadu Městského úřadu Náchod, odboru výstavby a územního plánování.

55. Není předmětem řešení I. etapy
Zařízení sloužící k předčištění odpadních vod (odlučovač tuků, čistírna infekčních odpadních vod a akumulační a dezinfekční jímka odpadních vod) a přeložku veřejného vodovodu jako vodní díla povolí Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 106 vodního zákona a speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v  platném znění, na základě žádosti a příslušných dokladů dle ustanovení § 6 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, v platném znění. Pro každé vodní dílo musí být projektová dokumentace zpracována samostatně, a to jak textová, tak i grafická část.

56. I. etapa stavby – je splněno
V dalším stupni projektové dokumentace bude zdůvodněna nemožnost zasakování srážkových vod ze zastavěných a zpevněných ploch přímo v areálu Dolní nemocnice nebo jejich odvedení oddílnou kanalizací do vodního toku Metuje. V opačném případě bude dokumentace v dalším stupni obsahovat řešení likvidace srážkových vod v souladu s ustanovením § 20 odst. 5 písm. c) bod 1. nebo 2. Vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.

57. I. etapa stavby – je splněno
Areálové srážkové vody ze zastavěných a zpevněných ploch budou po vybudování oddílné dešťové stoky v ulici V Úvozu odváděny do vodního toku Metuje.


58. Není předmětem řešení – viz příloha č. 1 této zprávy
Z důvodu umístění stavby v ochranném pásmu 2. stupně přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Běloves a s ohledem na množství závadných látek, s nimiž bude v areálu nakládáno stavebník ještě před vydáním stavebního povolení požádá vodoprávní úřad o vydání souhlasu podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. b) a e) vodního zákona. Žádost musí obsahovat údaje a náležitosti stanovené v ustanovení § 8 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., tj. součástí žádosti bude projektová dokumentace, ve které budou uvedeny veškeré používané závadné látky (např. palivo záložních dieselagregátů, čistící a dezinfekční prostředky), tedy i ty, které jsou náplněmi strojů a zařízení (např. olejové náplně transformátorů), včetně uvedení max. provozních a skladovaných množství, a která bude řešit ochranu podzemních vod před únikem závadných látek v místech jejich skladování a používání (např. izolace podlah), dále stanovisko Ministerstva zdravotnictví ČR (Českého inspektorátu lázní a zřídel) a stanovisko správce povodí. Bez souhlasu vodoprávního úřadu nebude vydáno stavební povolení.

59. Není předmětem řešení I. etapy
Uložení inženýrských sítí do pozemků ve vlastnictví Města Náchod bude provedeno výkopem. Po skončení prací budou dotčené pozemky uvedeny do řádného stavu.

60. I. etapa stavby – je splněno
Projektová dokumentace předložená ke schválení ve stavebním řízení bude zpracována oprávněnou osobou a to v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Zpracovatel projektové dokumentace potvrdí tento soulad prohlášením v popisové části projektové dokumentace.

61. I. etapa stavby – je splněno
Stavební konstrukce a stavební prvky budou navrženy tak, aby po dobu předpokládané existence stavby vyhověly požadovanému účelu a odolaly všem zatížením a vlivům, které se mohou běžně vyskytnout při provádění a užívání stavby a aby odolaly škodlivému působení prostředí.

62. I. etapa stavby – je splněno
Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené v řízení, která je přílohou tohoto rozhodnutí, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

63. I. etapa stavby – je splněno
Stavebník zajistí, aby před započetím užívání stavby (stavební objekty, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení) byly provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy.


h) seznam výjimek a úlevových řešení,

S ohledem na zvolenou předchozí konstrukční výšku stavby 3,5m se žádá o výjimku z obecně technických předpisů na lokální snížení světlé výšky na 2,4m. V předchozích stupních zvolená konstrukční výška neumožňuje vedení VZT, UT, CHL, EL a SLP v podhledu, tak aby byla splněna světlá výška 3,0m. Z tohoto důvodu se žádá o úlevu. 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic,

· realizace výměníkové stanice pára-voda v objektu J v průběhu výstavby
· projekt terénních úprav úvozu v rámci dolního areálu nemocnice
· projekt terénních úprav svahu v rámci horního areálu

j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru nemovitostí).

k.ú.Náchod

st.: 443, 632, 634, 636, 637, 861, 1265, 1589, 1601, 1632, 2240/1, 2240/3, 2241, 2791, 2792, 2955, 2956, 2957, 2958, 2960, 2961, 2962, 2965, 3562, 3569, 3570, 3571, 3572, 3576, 3613, 3710, 3715, 3729, 3924, 4041, 

p.č. 935/1, 935/2, 935/3, 942/1, 942/2, 942/3, 944/1, 944/2, 944/3, 944/4, 944/5, 944/6, 1000/1, 1000/2, 1000/3, 4000/5, 1000/6, 1000/7, 1000/9, 1000/10, 1000/11, 1000/12, 1003/1, 1003/2, 1003/3, 1003/4, 1004/1, 1004/2, 1004/3, 1005/1, 1005/2, 1005/3, 1005/4, 1005/5, 1005/6, 1005/7, 1005/8, 1005/9, 1005/10, 1066/2, 1033/4, 1074/1, 1074/2, 1174/1, 1175/1, 1175/3, 11186/8, 2280, 2281, 

podrobněji:

	Změny mezi původním a novým KN

	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	m2

	 
	st.p.č.
	632
	Královehradecký kraj
	1609

	 
	st.p.č.
	634
	Královehradecký kraj
	817

	 
	st.p.č.
	636
	Královehradecký kraj
	536

	 
	st.p.č.
	637
	Královehradecký kraj
	152

	 
	st.p.č.
	2791
	Královehradecký kraj
	748

	 
	st.p.č.
	2961
	Královehradecký kraj
	92

	 
	st.p.č.
	2962
	Královehradecký kraj
	10

	 
	st.p.č.
	3569
	Královehradecký kraj
	822

	 
	st.p.č.
	3572
	Královehradecký kraj
	498

	 
	st.p.č.
	3613
	Královehradecký kraj
	1900

	 
	st.p.č.
	4041
	Královehradecký kraj
	231

	 
	 st.p.č.
	4230
	Královehradecký kraj
	60

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	 
	p.p.č.
	2001
	Město Náchod
	7447

	 
	p.p.č.
	2280
	Královehradecký kraj
	417

	 
	p.p.č.
	2281
	Královehradecký kraj
	461

	 
	p.p.č.
	2299
	Královehradecký kraj
	1231

	 
	p.p.č.
	2300
	Královehradecký kraj
	53

	 
	p.p.č.
	2301
	Královehradecký kraj
	297

	 
	p.p.č.
	2302
	Královehradecký kraj
	1755

	 
	p.p.č.
	2303
	Královehradecký kraj
	966

	 
	p.p.č.
	1000/1
	Královehradecký kraj
	1104

	 
	p.p.č.
	1000/10
	Královehradecký kraj
	370

	 
	p.p.č.
	1000/11
	Královehradecký kraj
	131

	 
	p.p.č.
	1000/12
	Královehradecký kraj
	701

	 
	p.p.č.
	1000/16
	Královehradecký kraj
	158

	 
	p.p.č.
	1000/2
	Královehradecký kraj
	667

	 
	p.p.č.
	1000/3
	Královehradecký kraj
	392

	 
	p.p.č.
	1000/5
	Královehradecký kraj
	905

	 
	p.p.č.
	1000/6
	Královehradecký kraj
	258

	 
	p.p.č.
	1000/7
	Královehradecký kraj
	396

	 
	p.p.č.
	1000/9
	Královehradecký kraj
	188

	 
	p.p.č.
	1003/1
	Královehradecký kraj
	1281

	 
	p.p.č.
	1003/2
	Královehradecký kraj
	5184

	 
	p.p.č.
	1003/3
	Královehradecký kraj
	196

	 
	p.p.č.
	1003/4
	Královehradecký kraj
	32

	 
	p.p.č.
	1004/1
	Královehradecký kraj
	1151

	 
	p.p.č.
	1004/2
	Královehradecký kraj
	3309

	 
	p.p.č.
	1004/3
	Královehradecký kraj
	1157

	 
	p.p.č.
	1005/10
	Královehradecký kraj
	126

	 
	p.p.č.
	1005/12
	Královehradecký kraj
	308

	 
	p.p.č.
	1005/13
	Královehradecký kraj
	82

	 
	p.p.č.
	1005/14
	Královehradecký kraj
	119

	 
	p.p.č.
	1005/2
	Královehradecký kraj
	2820

	 
	p.p.č.
	1005/3
	Královehradecký kraj
	1388

	 
	p.p.č.
	1005/4
	Královehradecký kraj
	1990

	 
	p.p.č.
	1005/5
	Královehradecký kraj
	500

	 
	p.p.č.
	1005/6
	Královehradecký kraj
	2945

	 
	p.p.č.
	1005/7
	Královehradecký kraj
	453

	 
	p.p.č.
	1005/9
	Královehradecký kraj
	201

	 
	p.p.č.
	1006/2
	Město Náchod
	90

	 
	p.p.č.
	1091/5
	Královehradecký kraj
	367

	 
	p.p.č.
	1097/12
	Město Náchod
	12

	 
	p.p.č.
	1097/3
	Město Náchod
	1955

	 
	p.p.č.
	1097/4
	Královehradecký kraj
	115

	 
	p.p.č.
	1099/1
	Město Náchod
	722

	 
	p.p.č.
	1174/1
	Královehradecký kraj
	1918

	 
	p.p.č.
	2020/2
	Město Náchod
	3373

	 
	p.p.č.
	2088/14
	Město Náchod
	1959

	 
	p.p.č.
	2088/15
	Město Náchod
	2

	 
	p.p.č.
	2088/6
	Město Náchod
	362

	 
	p.p.č.
	2088/7
	Město Náchod
	5

	 
	p.p.č.
	2088/8
	Město Náchod
	3

	 
	p.p.č.
	2088/9
	Město Náchod
	266

	 
	p.p.č.
	920/3
	Město Náchod
	679

	 
	p.p.č.
	924/3
	Město Náchod
	3906

	 
	p.p.č.
	929/14
	Město Náchod
	3563

	 
	p.p.č.
	935/1
	Královehradecký kraj
	2473

	 
	p.p.č.
	935/2
	Královehradecký kraj
	1399

	 
	p.p.č.
	942/1
	Královehradecký kraj
	306

	 
	p.p.č.
	942/2
	Královehradecký kraj
	680

	 
	p.p.č.
	942/3
	Královehradecký kraj
	487

	 
	p.p.č.
	944/1
	Královehradecký kraj
	698

	 
	p.p.č.
	944/3
	Královehradecký kraj
	1107

	 
	p.p.č.
	944/5
	Královehradecký kraj
	921

	 
	p.p.č.
	944/6
	Královehradecký kraj
	1233

	 
	p.p.č.
	945/1
	Královehradecký kraj
	148

	 
	p.p.č.
	945/2
	Královehradecký kraj
	155

	 
	p.p.č.
	952/1
	Město Náchod
	757

	 
	p.p.č.
	953/2
	Město Náchod
	4507

	 
	p.p.č.
	953/21
	Město Náchod
	826

	 
	p.p.č.
	953/22
	Město Náchod
	615

	 
	p.p.č.
	953/23
	Město Náchod
	767

	 
	p.p.č.
	953/24
	Město Náchod
	4172

	 
	p.p.č.
	953/28
	Město Náchod
	428

	 
	p.p.č.
	989/10
	Město Náchod
	1474

	 
	 
	 
	 
	 



A.4 Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby,

Jedná se o novostavbu, demolici a změnu dokončené stavby.

b) účel užívání stavby,

801 - budova občanské výstavby
	801 1 : Budovy pro zdravotní péči a služby 
		80111 : budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou
		801 12 : budovy zdravotnických středisek a poliklinik 
801 13 : budovy odborných léčebných ústavů a lázeňských léčeben 
801 14 : budovy hygienickoepidemiologické služby 
801 19 : budovy pro zdravotní péči a služby ostatní 

c) trvalá nebo dočasná stavba,

Jedná se o trvalou stavbu.

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů1) (kulturní památka apod.),

Nejedná se o kulturní památku

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,

Veškeré požadavky obecně technických požadavků a dalších souvisejících vyhlášek jsou v dokumentaci zapracovány a dodrženy. Při zpracování projektu byly respektovány obecné požadavky na využití území a technické požadavky na stavby stanovené prováděcími právními předpisy. Objekt splňuje požadavky vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
Navržené řešení stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu:

· č. 350/2012 Sb.,kterou se mění zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
· č. 20/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby.
· č. 398/2009 Sb. Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
· č. 491/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu Č.137/1998 Sb.
· č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
· č. 500/2006 Sb. Vyhláška o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
· č.501/2006 Sb. Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území.
· č.503/2006 Sb. Vyhláška o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
· č.185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů
· zákon 258/2000 O ochraně veřejného zdraví
· nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
· nařízení č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
· zákon č. 309/2006 kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovní právní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
· NV č.591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích


f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů2),

Požadavky dotčených orgánů jsou zapracovány v projektové dokumentaci.

g) seznam výjimek a úlevových řešení,

S ohledem na zvolenou předchozí konstrukční výšku stavby 3,5m se žádá o výjimku z obecně technických předpisů na lokální snížení světlé výšky na 2,4m. V předchozích stupních zvolená konstrukční výška neumožňuje vedení VZT, UT, CHL, EL a SLP v podhledu, tak aby byla splněna světlá výška 3,0m. Z tohoto důvodu se žádá o úlevu. 

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.),

kapacity jsou uvedeny ve výkazu výměr.

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.),

jednotlivé bilance jsou uvedeny v rámci jednotlivch kapitol.


j) základní předpoklady výstavby ( časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy),

· předpokládaný termín zahájení stavby:                                                	1.1.2018
· předpokládaný termín dokončení stavby	28.2.2020
· předpokládaný termín zahájení zkušebního provozu	1.3.2020
· předpokládaný termín ukončení zkušebního provozu	31.8.2020
· předpokládaný termín zahájení stěhování	1.9.2020
· předpokládaný termín ukončení stěhování	30.11.2020

[bookmark: _GoBack]k) orientační náklady stavby.

Předpokládaná cena celé stavby, technologie a vybavení:	1.850.000.000Kč bezDPH

Uvedená částka, je pouze přibližná. Přesné nacenění bude provedeno v rozpočtu.

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Viz. A.1.1. c) kde jsou uvedeny veškeré stavební objekty

Vypracoval: 	Ing. Jiří Slánský, 04/2017
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