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Nemocniční

ASFALTOVÝ
BETON

BETONOVÁ DLAŽBA V MÍSTĚ
KŘÍŽENÍ  S CHODNÍKEM
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ÚPRAVA POLOHY
SILNIČNÍHO OBRUBNÍKU

DOPLNĚNÍ ASFALTOVÝCH VRSTEV A

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ STAV SE

ZAŘEZÁNÍM ŽIVIČNÝCH VRSTEV A

OŠETŘENÍM ASFALTOVOU ZÁLIVKOU
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ODSTRANIT/SNÍŽIT OBRUBNÍK MAX.

VÝŠKOVÝ ROZDÍL 0,02m

ODSTRANIT/SNÍŽIT OBRUBNÍK MAX.

VÝŠKOVÝ ROZDÍL 0,02m

PARKOVÁNÍ ŠIKMÉ 45°

PARKOVÁNÍ PODÉLNÉ

PARKOVÁNÍ PODÉLNÉ

IP11C - NOVÁ

-DOČASNÉ

6,03

IP11C - NOVÁ

-DOČASNÉ

5,33

V1
3a

V1
3a

2,00

SVODILO NEW JERSEY
(60x80x200) - 3KS

PARKOVÁNÍ PODÉLNÉ

PARKOVÁNÍ PODÉLNÉ

POSUVNÁ BRÁNA
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PANELOVÁ PLOCHA - ZAŘÍZENÍ
STAVENIŠTĚ/DEPONIE

IP 4b - NOVÁ

-DOČASNÉ

B 2 - NOVÁ

-DOČASNÉ

P 4 - ST
ÁVAJÍCÍ - O

DSTRANIT

DOČASNÉ PARKOVIŠTĚ

- plocha ze siln
ičních  panelů 300x200x15

- cca 115 míst

ODSTRANIT/SNÍŽIT OBRUBNÍK MAX.

VÝŠKOVÝ ROZDÍL 0,02m

ODSTRANIT/SNÍŽIT OBRUBNÍK

MAX. VÝŠKOVÝ ROZDÍL 0,02m

ODSTRANIT/SNÍŽIT OBRUBNÍK MAX.

VÝŠKOVÝ ROZDÍL 0,02m

ODSTRANIT/SNÍŽIT OBRUBNÍK

MAX. VÝŠKOVÝ ROZDÍL 0,02m

STÁVAJÍCÍ ASFALTOVÁ KOMUNIKACE

STÁVAJÍCÍ ASFALTO
VÁ KO

M
U

N
IKACE

Edef,2=min 10MPa

Edef,2=min 30MPa

SILNIČNÍ PANELY 300X200x15

ŠTĚRKODRŤ MIN. 150mm

UPRAVENÝ TERÉN PO

ODHUMUSOVÁNÍ

Edef,2=min 10MPa

Edef,2=min 30MPa
SILNIČNÍ PANELY 300X200x15

ŠTĚRKODRŤ MIN. 150mm

UPRAVENÝ TERÉN PO

ODHUMUSOVÁNÍ

STÁVAJÍCÍ ASFALTOVÁ KOMUNIKACE

STÁVAJÍCÍ NEUPRAVENÝ TERÉN
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VOZOVKA - Betonová dlažba 80mm

SILNIČNÍ KRAJNÍK - betonové dílce - bílý - 50x25x8

SILNIČNÍ OBRUBNÍK - podstupnice s výškovým rozdílem 10cm  - betonové dílce - přírodní - povrch standard - 100x25x15 
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VOZOVKA - Napojení živičných vrstev

UPOZORNĚNÍ:
1) PŘED ZAPOČETÍM VEŠKERÝCH ZEMNÍCH PRACÍ  JE NUTNO NECHAT VYTYČIT VEŠKERÉ PODZEMNÍ VEDENÍ ZA

PŘÍTOMNOSTI JEJICH SPRÁVCŮ ZEMNÍ PRÁCE V BLÍZKOSTI PODZEMNÍCH VEDENÍ BUDOU PROVÁDĚNY RUČNĚ S

MAXIMÁLNÍ MÍROU OPATRNOSTI

2) ZJIŠTĚNÍ POLOHY STÁV. PODZEMNÍCH VEDENÍ- NENÍ SOUČÁSTI TÉTO ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

SILNIČNÍ OBRUBNÍK PŘEJEZDOVÝ - podstupnice s výškovým rozdílem

2cm  - betonové dílce - přírodní - povrch standard - 100x15x15

BETONOVÉ SILNIČNÍ PANELY - 200x200x15  2x
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PANELOVÁ PLOCHA PRO PARKOVÁNÍ Z BETONOVÝCH SILNIČNÍCH PANELŮ O ROZMĚRECH 300x200x15

A

C

B

VOZOVKA PROVEDENÁ V ETAPĚ 0 - při pojezdu staveništní dopravou bude nutné jí po odkončení stavby uvést do původního stavu. To bude

provedeno odfrézováním obrusné vrstvy asfaltu a položením vrstvy nové. Pokud deformace budou zasahovat do spodních konstrukčních

vrstev bude nutné odstranit i podkladní vrstvu asfaltu, přeprofilovat a zhutnit podkladní vrstvy a znovu položit vrstvy asfaltu v tl. dle

původního návrhu.
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STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE, KTERÉ BUDOU VYUŽÍVÁNY PRO POHYB STAVENIŠTNÍ DOPRAVY BUDOU PO ODKONČENÍ

STAVBY UVEDENY DO PŮVODNÍHO STAVU

- POKUD DOJDE K PORUŠENÍ KRYTU, BUDE TENTO ODFRÉZOVÁN A NAHRAZEN NOVOU VRSTVOU ASFALTU ACO11

- POKUD DOJDE I K PORUŠENÍ PODKLADNÍCH VRSTEV VOZOVEK, BUDE NUTNÉ PODKLADNÍ VRSTVY PŘEPROFILOVAT A

ZNOVU POLOŽIT PODKLADNÍ, LOŽNÉ A OBRUSNÉ VRSTVY TAK, ABY BYLA DODRŽENA ODPOVÍDAJÍCÍ NÁVRHOVÁ

KATEGORIE KOMUNIKACÍ

IP11g - NOVÁ
-DOČASNÉ

V10d (0,5/0,5/0,25)

PŘENOSNÁ DZ NA PODSTAVCI S VÝŠKOU MIN. 0,60m

DOČASNÉ VDZ - ŽLUTÁ BARVA

Nemocniční

ASFALTOVÝ
BETON

BETONOVÁ DLAŽBA V MÍSTĚ
KŘÍŽENÍ  S CHODNÍKEM
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VOZOVKA - Betonová dlažba 80mm

SILNIČNÍ KRAJNÍK - betonové dílce - bílý - 50x25x8

SILNIČNÍ OBRUBNÍK - podstupnice s výškovým rozdílem 10cm  - betonové dílce - přírodní - povrch standard - 100x25x15 
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VOZOVKA - Napojení živičných vrstev

UPOZORNĚNÍ:
1) PŘED ZAPOČETÍM VEŠKERÝCH ZEMNÍCH PRACÍ  JE NUTNO NECHAT VYTYČIT VEŠKERÉ PODZEMNÍ VEDENÍ ZA

PŘÍTOMNOSTI JEJICH SPRÁVCŮ ZEMNÍ PRÁCE V BLÍZKOSTI PODZEMNÍCH VEDENÍ BUDOU PROVÁDĚNY RUČNĚ S

MAXIMÁLNÍ MÍROU OPATRNOSTI

2) ZJIŠTĚNÍ POLOHY STÁV. PODZEMNÍCH VEDENÍ- NENÍ SOUČÁSTI TÉTO ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

SILNIČNÍ OBRUBNÍK PŘEJEZDOVÝ - podstupnice s výškovým rozdílem

2cm  - betonové dílce - přírodní - povrch standard - 100x15x15

BETONOVÉ SILNIČNÍ PANELY - 200x200x15  2x
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PANELOVÁ PLOCHA PRO PARKOVÁNÍ Z BETONOVÝCH SILNIČNÍCH PANELŮ O ROZMĚRECH 300x200x15
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VOZOVKA PROVEDENÁ V ETAPĚ 0 - při pojezdu staveništní dopravou bude nutné jí po odkončení stavby uvést do původního stavu. To bude

provedeno odfrézováním obrusné vrstvy asfaltu a položením vrstvy nové. Pokud deformace budou zasahovat do spodních konstrukčních

vrstev bude nutné odstranit i podkladní vrstvu asfaltu, přeprofilovat a zhutnit podkladní vrstvy a znovu položit vrstvy asfaltu v tl. dle

původního návrhu.

V

Z

O

R

O

V

Ý

 

P

Ř

Í

Č

N

Ý

 

Ř

E

Z

 

-

 

P

A

N

E

L

O

V

É

P

A

R

K

O

V

Á

N

Í

 

V

 

U

L

I

C

I

 

N

E

M

O

C

N

I

Č

N

Í

M

1

:

5

0

D

.

6

0

1

.

0

7

.

0

1

STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE, KTERÉ BUDOU VYUŽÍVÁNY PRO POHYB STAVENIŠTNÍ DOPRAVY BUDOU PO ODKONČENÍ

STAVBY UVEDENY DO PŮVODNÍHO STAVU

- POKUD DOJDE K PORUŠENÍ KRYTU, BUDE TENTO ODFRÉZOVÁN A NAHRAZEN NOVOU VRSTVOU ASFALTU ACO11

- POKUD DOJDE I K PORUŠENÍ PODKLADNÍCH VRSTEV VOZOVEK, BUDE NUTNÉ PODKLADNÍ VRSTVY PŘEPROFILOVAT A

ZNOVU POLOŽIT PODKLADNÍ, LOŽNÉ A OBRUSNÉ VRSTVY TAK, ABY BYLA DODRŽENA ODPOVÍDAJÍCÍ NÁVRHOVÁ

KATEGORIE KOMUNIKACÍ

IP11g - NOVÁ
-DOČASNÉ

V10d (0,5/0,5/0,25)

PŘENOSNÁ DZ NA PODSTAVCI S VÝŠKOU MIN. 0,60m

DOČASNÉ VDZ - ŽLUTÁ BARVA

Nemocniční

ASFALTOVÝ
BETON

BETONOVÁ DLAŽBA V MÍSTĚ
KŘÍŽENÍ  S CHODNÍKEM
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PANELOVÁ PLOCHA - ZAŘÍZENÍ
STAVENIŠTĚ/DEPONIE

IP 4b - NOVÁ

-DOČASNÉ

B 2 - NOVÁ

-DOČASNÉ

P 4 - ST
ÁVAJÍCÍ - O

DSTRANIT

DOČASNÉ PARKOVIŠTĚ

- plocha ze siln
ičních  panelů 300x200x15

- cca 115 míst

ODSTRANIT/SNÍŽIT OBRUBNÍK MAX.

VÝŠKOVÝ ROZDÍL 0,02m

ODSTRANIT/SNÍŽIT OBRUBNÍK

MAX. VÝŠKOVÝ ROZDÍL 0,02m

ODSTRANIT/SNÍŽIT OBRUBNÍK MAX.

VÝŠKOVÝ ROZDÍL 0,02m

ODSTRANIT/SNÍŽIT OBRUBNÍK

MAX. VÝŠKOVÝ ROZDÍL 0,02m

STÁVAJÍCÍ ASFALTOVÁ KOMUNIKACE

STÁVAJÍCÍ ASFALTO
VÁ KO

M
U

N
IKACE

Edef,2=min 10MPa

Edef,2=min 30MPa

SILNIČNÍ PANELY 300X200x15

ŠTĚRKODRŤ MIN. 150mm

UPRAVENÝ TERÉN PO

ODHUMUSOVÁNÍ

Edef,2=min 10MPa

Edef,2=min 30MPa
SILNIČNÍ PANELY 300X200x15

ŠTĚRKODRŤ MIN. 150mm

UPRAVENÝ TERÉN PO

ODHUMUSOVÁNÍ

STÁVAJÍCÍ ASFALTOVÁ KOMUNIKACE

STÁVAJÍCÍ NEUPRAVENÝ TERÉN
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VOZOVKA - Betonová dlažba 80mm

SILNIČNÍ KRAJNÍK - betonové dílce - bílý - 50x25x8

SILNIČNÍ OBRUBNÍK - podstupnice s výškovým rozdílem 10cm  - betonové dílce - přírodní - povrch standard - 100x25x15 

L

E

G

E

N

D

A

:

VOZOVKA - Napojení živičných vrstev

UPOZORNĚNÍ:
1) PŘED ZAPOČETÍM VEŠKERÝCH ZEMNÍCH PRACÍ  JE NUTNO NECHAT VYTYČIT VEŠKERÉ PODZEMNÍ VEDENÍ ZA

PŘÍTOMNOSTI JEJICH SPRÁVCŮ ZEMNÍ PRÁCE V BLÍZKOSTI PODZEMNÍCH VEDENÍ BUDOU PROVÁDĚNY RUČNĚ S

MAXIMÁLNÍ MÍROU OPATRNOSTI

2) ZJIŠTĚNÍ POLOHY STÁV. PODZEMNÍCH VEDENÍ- NENÍ SOUČÁSTI TÉTO ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

SILNIČNÍ OBRUBNÍK PŘEJEZDOVÝ - podstupnice s výškovým rozdílem

2cm  - betonové dílce - přírodní - povrch standard - 100x15x15

BETONOVÉ SILNIČNÍ PANELY - 200x200x15  2x
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PANELOVÁ PLOCHA PRO PARKOVÁNÍ Z BETONOVÝCH SILNIČNÍCH PANELŮ O ROZMĚRECH 300x200x15

A

C

B

VOZOVKA PROVEDENÁ V ETAPĚ 0 - při pojezdu staveništní dopravou bude nutné jí po odkončení stavby uvést do původního stavu. To bude

provedeno odfrézováním obrusné vrstvy asfaltu a položením vrstvy nové. Pokud deformace budou zasahovat do spodních konstrukčních

vrstev bude nutné odstranit i podkladní vrstvu asfaltu, přeprofilovat a zhutnit podkladní vrstvy a znovu položit vrstvy asfaltu v tl. dle

původního návrhu.
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STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE, KTERÉ BUDOU VYUŽÍVÁNY PRO POHYB STAVENIŠTNÍ DOPRAVY BUDOU PO ODKONČENÍ

STAVBY UVEDENY DO PŮVODNÍHO STAVU

- POKUD DOJDE K PORUŠENÍ KRYTU, BUDE TENTO ODFRÉZOVÁN A NAHRAZEN NOVOU VRSTVOU ASFALTU ACO11

- POKUD DOJDE I K PORUŠENÍ PODKLADNÍCH VRSTEV VOZOVEK, BUDE NUTNÉ PODKLADNÍ VRSTVY PŘEPROFILOVAT A

ZNOVU POLOŽIT PODKLADNÍ, LOŽNÉ A OBRUSNÉ VRSTVY TAK, ABY BYLA DODRŽENA ODPOVÍDAJÍCÍ NÁVRHOVÁ

KATEGORIE KOMUNIKACÍ

IP11g - NOVÁ
-DOČASNÉ

V10d (0,5/0,5/0,25)

PŘENOSNÁ DZ NA PODSTAVCI S VÝŠKOU MIN. 0,60m

DOČASNÉ VDZ - ŽLUTÁ BARVA
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STAVENIŠTĚ VJEZD 02

STAVENIŠTĚ VJEZD 01

BRÁNKA 02

TURNIKET 01

TURNIKET 02

STAVENIŠTĚ VÝJEZD 01
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UPRAVENÍ VJEZDU PRO TEŽKOU
AUTOMOBILOVOU DOPRAVU STAVBY

SETAVA STAVEBNÍCH BUNĚK
BUŇKY VE DVOU ÚROVNÍCH

PLOCHA PRO PARKOVÁNÍ AUTOMOBILŮ

HLAVNÍ STAVENIŠTNÍ VJEZD

PLOCHA PRO PARKOVÁNÍ NÁKLADNÍCH
VOZIDEL STAVBY

PLOCHA PRO PARKOVÁNÍ DODÁVEK

PLOCHA PRO MYTÍ
VOZIDEL STAVBY PŘED
VÝJEZDEM ZE
STAVENIŠTĚ

UPRAVA SJEZDU
NAPARKOVACÍ
PLOCHU

SJEZD A VÝJEZD ZE
STAVENIŠTNÍ JÁMY

PLOCHA VYHRAZENA PRO
STAVENIŠTNÍ SKLÁDKU

PLOCHA VYHRAZENA PRO
JEŘÁBOVOU DRÁHU (KRAJNÍ
PPOZICE JEŘÁBU)

PLOCHA VYHRAZENA PRO
NAKLÁDKU HLÍNY  ZE
STAVEBNÍ JÁMY POMOCÍ
PÁSOVÝCH DOPRAVNÍKU

UMÍSTĚNÍ PÁSOVÝCH
DOPRAVNÍKU

AREÁLO
VÝ
RVO1

POTRUBÍ STOUPÁ Z INSTALAČNÍHO KANÁLU

KLESÁ DO INSTALAČNÍHO KANÁLU

PŘIPOJENÍ OBJEKTU A+B V TOPNÉM KANÁLU
TV DN65, CTV DN40

POTRUBÍ KLESÁ DO INSTALAČNÍHO KANÁLU

PŘIPOJENÍ OBJEKTU E V TOPNÉM KANÁLU
TV DN 50, CTV DN32

PŘIPOJENÍ OBJEKTU C+D V TOPNÉM KANÁLU
TV DN 50, CTV DN32

DOČASNÉ PROPOJENÍ
TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY
NADZEMNÍM VEDENÍM
DÉLKA 80 m
TV DN 65, CTV DN40

DOČASNÉ PROPOJENÍ TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY NADZEMNÍM VEDENÍM DÉLKA 30 m
TV DN 65, CTV DN40

V INSTALAČNÍM KANÁLU, DÉLKA 100 m
SV DN 80

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ STUDENÉ VODY V INSTALAČNÍM KANÁLU

NAPOJENÍ BUDE PROVEDENO NA STÁVAJÍCÍ ODBOČKU DN80 UKONČENOU PŘÍRUBOU

V MÍSTĚ NAPOJENÍ OSAZENO NOVÉ ŠOUPĚ DN80

DOČASNÉ PROPOJENÍ TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY
V INSTALAČNÍM KANÁLU, DÉLKA 130 m
TV DN 80, CTV DN 50

DOČASNÉ PROPOJENÍ TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY
V INSTALAČNÍM KANÁLU, DÉLKA 130 m
TV DN 80, CTV DN 50

ZÁSOBOVÁNÍ
STVENIŠTNÍCH BUNĚK
PELD D32 - dl. 35 m

PŘÍPOJKA OPLACHOVÝCH VOD
ČIŠTĚNÍ VOZIDEL
PELD D32 - dl. 70 m

PŘIPOJENÍ
OBJEKTU B+C V
TOPNÉM KANÁLU
2XDN50

PŘIPOJENÍ OBJEKTU
D V TOPNÉM KANÁLU
2XDN80

PŘIPOJENÍ OBJEKTU
E V TOPNÉM KANÁLU
2XDN100

PŘIPOJENÍ OBJEKTU A NA
PŘEDIZOLOVANÉ
POTRUBÍ
2XDN80

VĚŽOVÝ JEŘÁB POHYBLIVÝ NA
KOLEJNICOVÉ DRÁZE
VÝŠKA TOČNY JEŘÁBU   v = 50 m
PRACOVNÍ PLOCHA JEŘÁBU r = 50 m

KLECOVÝ TURNIKET PRO
VSTUP ZAMĚSTNANCŮ
U VSTUPU UNÍSTĚNO ČIPOVÉ
ZAŘÍZENÍ NAPOJENÉ NA EKV

KLECOVÝ TURNIKET PRO
VSTUP ZAMĚSTNANCŮ
U VSTUPU UNÍSTĚNO ČIPOVÉ
ZAŘÍZENÍ NAPOJENÉ NA EKV

VĚŽOVÝ JEŘÁB POHYBLIVÝ NA
KOLEJNICOVÉ DRÁZE
VÝŠKA TOČNY JEŘÁBU   v = 80 m
PRACOVNÍ PLOCHA JEŘÁBU r = 50 m

VĚŽOVÝ JEŘÁB POHYBLIVÝ NA
KOLEJNICOVÉ DRÁZE
VÝŠKA TOČNY JEŘÁBU   v = 65 m
PRACOVNÍ PLOCHA JEŘÁBU r = 70 m

ROVINA ZABLOKOVÁNÍ
OTÁČENÍ VĚŽOVÉHO JEŘÁBU
Z DŮVODU   NÁLETOVÉ
KŘIVKY HELIKOPTÉRY
NUTKO KOORDINOVAT S UCL

ROVINA ZABLOKOVÁNÍ
OTÁČENÍ VĚŽOVÉHO JEŘÁBU
Z DŮVODU   NÁLETOVÉ
KŘIVKY HELIKOPTÉRY
NUTNO KOORDINOVAT S UCL

DO RACKU V 1.PP
2 x U/UTP

KAMERA KAM-03
JE URČENA PRO
SLEDOVÁNÍ STAVENIŠTĚ

KAMERA KAM-02
JE URČENA PRO
SLEDOVÁNÍ VJEZDU
NA STAVENIŠTĚ

DO STÁVAJÍCÍHO RACKU
1 x U/UTP

KAMERA KAM-04
JE URČENA PRO
SLEDOVÁNÍ STAVENIŠTĚ

KAMERA KAM-02
JE URČENA PRO
SLEDOVÁNÍ  STAVENIŠTĚ

DO RACKU V
MÍSTNOSTI POD
STŘECHOU
2x U/UTP

KAMERA KAM-06
JE DEMONTOVATELNÁ A
MŮÝE BÝT INSTALOVÁNA NA
KAMEROVÉ BODY KB-1, KB-
2, KB-3 DLE POTŘEBY

DO STÁVAJÍCÍHO
RACKU
2x U/UTP

STÁVAJÍCÍ DATOVÝ
PŘÍPOJ

KAMERA KAM-05
NAHRADÍ STÁVAJÍCÍ
KAMERU SLEDUJÍCÍ
VJEZD/VÝJEZD DO
NEMOCNICE
NOIVÁ KAMERA BUDE
PŘIPOJENA STÁVAJÍCÍ
KABELÁŽÍ

PAVILONG
PATOLOGIE

KLINICKÁ MIKROBIOLOGIE

PAVILONH
AKUTNÍ LŮŽKOVÁ

REHABILITACE

PAVILONE
LŮŽKOVÉ ODDĚLENÍ ORL

ORTOPEDIE
CHIRURGIE

DĚTSKÁ CHIRURGIE

PAVILOND
CHIRURGIE JIP

LŮŽKA
RTG

PAVILONC
TRANSFUZNÍ STANICE

HEMATOLOGIE
PRVNÍ POMOC

PAVILON B
LŮŽKOVÁ ČÁST ARO

NEUROLOGIE
UROLOGIE

PAVILON  A
AMBULANTNÍ PAVILON

ÚRAZOVÁ POHOTOVOST
LÉKÁRNA

RTG

PAVILON  L
VRÁTNICE

JÍDELNA, CENTRÁLNÍ KUCHNĚ
KAVÁRNA, LAHŮDKY

ENERGOCENTRUM E1
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HRANICE STAVENIŠTĚ

HRANICE STAVENIŠTĚ

SMĚR STAVENIŠTNÍ DOPRAVY

SM
ĚR

 S
TA

VE
NI

ŠT
NÍ

 D
OP

RA
VY

SM
ĚR

 S
TA

VE
NI

ŠT
NÍ

 D
OP

RA
VY

SMĚR STAVENIŠTNÍ DOPRAVY

JEŘÁB J1
KRAJNÍ POZICE 1

PŘÍJEZD NÁKLADNÍ DOPRAVY

NA STAVENIŠTĚ
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střed heliportu - 370.96 m
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KAN29
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AREÁLOVÝ

OSA UVAŽOVANÉ VEŘEJNÉ ODDÍLNÉ KANALIZACE
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DN 150
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BET Js500

DN 200
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DN400
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D6.01

OSA UVAŽOVANÉ VEŘEJNÉ ODDÍLNÉ KANALIZACE
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PVC KG 150, celk. dl. 5,0 m

DRENÁŽNÍ PVC 150, celk. dl. 90,0 m
ODVODNĚNÍ PARKING DODÁVEK
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-1,900
357,14

DOČASNÉ PROPOJENÍ TEPLOVOD 2XDN250V INSTALAČNÍM KANÁLU 130m
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DOČASNÉ PROPOJENÍ TEPLOVOD 2XDN125NADZEMNÍ VEDENÍ 80m

DOČASNÉ PROPOJENÍ TEPLOVOD 2XDN100NADZEMNÍ VEDENÍ 40m

2x UK250

2x UK200

2x UK250

2x UK250

2x UK100

2x UK200

2x UK200

HRANICE STA
VENIŠTĚ

PLOCHA STAVEBNÍ JÁMY

HRANA STAVEBNÍ JÁMY
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JEŘÁB J1
KRAJNÍ POZICE 2

RAMPA SJEZDU DO

HR
AN

A 
ST

AV
EB

NÍ
 JÁ

MY

PLOCHA PRO PARKOVÁNÍ
VOZIDEL STAVBY

PLOCHA PRO PARKOVÁNÍ

VOZIDEL STAVBY

PLOCHA PRO PARKOVÁNÍ
VOZIDEL STAVBY

VÝJEZD NÁKLADNÍ DOPRAVY

NA STAVENIŠTĚ
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OPLOCENÍ CELÉ HRANICE STAVENIŠTĚ

SYSTÉMOVÉ OCELOVÉ POZINKOVANÉ OPLOCENÍ

OPLOCENÍ CELÉ HRANICE STAVENIŠTĚ
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OPLOCENÍ CELÉ HRANICE STAVENIŠTĚ
SYSTÉMOVÉ OCELOVÉ POZINKOVANÉ OPLOCENÍ
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JEŘÁB J2

JEŘÁB J3

SMĚR STAVENIŠTNÍ DOPRAVY
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KAM-03

KAM-02

KAM-01

KAM-06

STÁVAJÍCÍ PARKOVACÍ

PLOCHA U OBJEKTU

"L"

STÁVAJÍCÍ PARKOVACÍ

PLOCHA U VJEZDU DO

AREÁLU

HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
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HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

175 kW

150 kW

náhradní
výměníková stanice

dočasné propojení teplovodu

2 x 1000 kW

è1

4931 kW

stávající šachta do
energetického kolektoru

OM4OM2

OM1

234 kW

350 kW

347 kW

98 kW

130 kW

343 kW

10000.10PROVIZORNÍ PS
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O K 0 8

O K 11,12

OK13
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G
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O K 22

O K 2 3

O K 1 8 ,1 9 ,2 4 ,2 5

O K 2 3 .1 ; O K 2 3 .2

EC

RD

OK17

OR

ROH - SJ.01
 -614 785 806
 -1 022 995 264

ROH - SJ.02
 -614 768 930
 -1 022 997 545

ROH - SJ.03
 -614 761 438
 -1 022 942 942

ROH - SJ.04
 -614 723 894
 -1 022 947 835

ROH - SJ.05
 -614 722 294
 -1 022 935 998

ROH - SJ.06
 -614 728 785
 -1 022 935 121

ROH - SJ.07
 -614 725 586
 -1 022 911 456

ROH - SJ.08
 -614 800 306
 -1 022 901 355

ROH - SJ.09
 -614 804 420
 -1 022 931 783

ROH - SJ.10
 -614 795 455
 -1 022 936 012

ROH - SJ.11
 -614 783 494
 -1 022 940 464

ROH - SJ.12
 -614 786 760
 -1 022 949 882

ROH - SJ.13
 -614 790 321
 -1 022 976 222

ROH - SJ.14
 -614 788 364
 -1 022 976 487

ROH - SJ.15
 -614 790 306
 -1 022 990 856

ROH - SJ.16
 -614 785 302
 -1 022 991 533

ROH - SJ.17
 -614 795 832
 -1 022 938 796

+358.81

+369.51

+366.01

+362.51

+358.81

50,79 m2

STÁVAJÍCÍ OPĚRNÁ STĚNA

M
ONOLITICKÁ ŽB STĚNA

RUŠENÝ STL PLYNOVOD

PŘELOŽENÝ PLYNOVOD d63 STL V
RÁMCI SO 405.01

ROZVADĚČ VN (MĚŘENÍ
ODBĚRU EL. ENERGIE
NA STRANĚ VN)

VSTUP DO HLUBINNÉHO
ENERGOKANÁLU

PŘEKOP PŘES
KOMUNIKACI

PRŮRAZ Z
KANÁLU

VEDENÍ UKONČENOSTAVENIŠTNÍM ROZVADĚČEM

10 000.04
STAVENIŠTNÍ PŘÍPOJKA VN

10 000.04STAVENIŠTNÍ PŘÍPOJKA VN

10 000.12STAVENIŠTNÍ ROZVODYTEPLÉ UŽITKOVÉ VODY

10 000.06.01
ZÁSOBOVÁNÍ STAVENIŠTNÍCH BUŇEK

PELD d 32 - dl. 35 m

10 000.06.02
PŘÍPOJKA PRO MYTÍ

STAVENIŠTNÍ DOPRAVY

ČERPACÍ ŠACHTA DRENU
VÝTLAK 60 m

SEDIMANTAČNÍ JÍMKA
S ORL NS3

ČERPACÍ ŠACHTA DRÉNŮ
VÝTLAK 45 m

ČERPACÍ ŠACHTA DRÉNŮ
VÝTLAK 20 m

ČERPACÍ ŠACHTA DRÉNŮ
VÝTLAK 20 m

10 000.07.05
ODVODNĚNÍ STAVEBNÍ JÁMY

DRENÁŽNÍ PE Agrosil Dn 200, celk.
dl. 390,0 m

10 000.07.05
ODVODNĚNÍ STAVEBNÍ JÁMY

10 000.07.05
ODVODNĚNÍ STAVEBNÍ JÁMY

10 000.07.02
ODVODŇOVACÍ PRAHY MYCÍ

PLOCHY AUT

10 000.07.03
ODVODŇOVACÍ PRAHY MYCÍ

PLOCHY AUT

10 000.07.01
ODKANALIZOVÁNÍ BUŇKOVIŠTĚ

10 000.07.04
ODVODNĚNÍ PARKOVIŠTĚ

10 000.11
RUŠENÍ PLYNOVODNIHO

POTRUBI

10000.11
DOČASNÉ PROPOJENÍ

TEPLOVODU

10000.11
DOČASNÉ PROPOJENÍ

TEPLOVODU

10000.11
DOČASNÉ PROPOJENÍ

TEPLOVODU

10000.09DOČASNÉ PROPOJENÍTEPLOVODU

STAVENIŠTNÍ VÝTAH NA VÝŠKU
OBJEKTU
VÝŠKA VÝTAHU    v = 35 m

STAVENIŠTNÍ VÝTAH
NA VÝŠKU OBJEKTU
VÝŠKA VÝTAHU   
 v = 35 m

10000.05STAVENIŠTNÍTRAFOSTANICE

10000.08
STAVENIŠTNÍKAMEROVÝ SYSTÉM

10000.08
STAVENIŠTNÍ

KAMEROVÝ SYSTÉM

10000.08
STAVENIŠTNÍKAMEROVÝ SYSTÉM

10000.08
STAVENIŠTNÍ

KAMEROVÝ SYSTÉM

10000.01
DOČASNÉ DOPRAVNÍ

ZNAČENÍ

10000.01
DOČASNÉ DOPRAVNÍ

ZNAČENÍ

10000.02
DOČASNÉ ÚPRAVY

KOMUNIKACÍ A
ZPEVNĚNÝCH PLOCH

10000.02
DOČASNÉ ÚPRAVY

KOMUNIKACÍ A
ZPEVNĚNÝCH PLOCH

BETONOVÁ SVODIDLA NEW JERSEY
(60x80x200) - 3 ks

10000.02
DOČASNÉ ÚPRAVY

KOMUNIKACÍ A
ZPEVNĚNÝCH PLOCH

10 000.04.02
PŘÍPOJKA PRO MYTÍ

STAVENIŠTNÍ DOPRAVY

10000.11
DOČASNÉ PROPOJENÍ

TEPLOVODU

TABULKA GEODETICKÝCH SOUŘADNIC STAVEBNBÍ JÁMY - ZOV

ID
ROH - SJ.01
ROH - SJ.02
ROH - SJ.03
ROH - SJ.04
ROH - SJ.05
ROH - SJ.06
ROH - SJ.07
ROH - SJ.08
ROH - SJ.09
ROH - SJ.10
ROH - SJ.11
ROH - SJ.12
ROH - SJ.13
ROH - SJ.14
ROH - SJ.15
ROH - SJ.16
ROH - SJ.17

Souřadnice X
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---

Souřadnice Y
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---

10 000.01 00 -  Dočasné dopravní značení

10 000.02 00 -  Dočasné úpravy komunikací

10 000.03 00 -  Staveništní přípojka NN

10 000.04 00 -  Staveništní přípojka VN

10 000.05 00 -  Staveništní trafostanice

10 000.06 01 -  Zásobování staveništních buněk vodou

10 000.06 02 -  Vodovodní přípojka pro mytí aut na výjezdu ze staveniště

10 000.07 01 -  Odvodnění stavební jámy a buňkoviště

10 000.07 02 -  Odvodňovací prahy na výjezdu ze staveniště

10 000.07 03 -  Odvodňovací prahy pod parkovací plochou

10 000.07 04 -  Odvodňění parkoviště u vjezdu na staveniště

10 000.08 00 -  Staveništní plynovod

10 000.09 00 -  Dočasné propojení horkovodu

10 000.10 00 -  Provizorní výměníková stanice

10 000.11 00 -  Staveništní přípojka datové komunikace

10 000.12 00 -  Staveništní rozvody teplé vody

10 000.13 00 -  Staveništní buňkoviště, zařízení staveniště

SOUPIS STAVEBNÍCH OBJEKTŮ SO 10 000.00 - STAVENIŠTNÍ PŘIPRAVENOST   

POZNÁMKY:
- PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY MUSÍ BÝT VYTYČENA VŠECHNA STÁVAJÍCÍ VEDENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
- MUSÍ BÝT KOORDINOVÁNO UMÍSTĚNÍ STACIONÁRNOHO JEŘÁBU J3 S UCL Z DŮVODU NÁLETOVÉ KŘIVKY HELIKOPTÉRY
- VSTUP NA STAVENIŠTĚ BUDE PŘES KARTOVÝ SYSTÉM
- HLAVNÍ VJEZ NA STVENIŠTĚ BUDE ZE SEVERNÍ STRANY POZEMKU Z ul. NEMOCNIČNÍ
- STAVENIŠTNÍ DOPRAVA JE JEDNOSMĚRNÁ ZE SEVERU NA JIHO-ZÁPAD POZEMKU
- CELÉ STAVENIŠTĚ BUDE OPLOCENO A BUDE ZAJIŠTĚNO PROTI VNIKNUTÍ TŘETÍCH OSOB
- STAVENIŠTĚ BUDE MONITOROVÁNO ČASOSBĚRNOU KAMEROU
- PŘI VÝJEZDU VOZIDEL STAVBY NA STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACI BUDOU AUTOMOBILY OPLÁCHUTY OD HLÍNY A NEČISTOT
- PROVOZ STACIONÁRNÍCH JEŘÁBŮ BUDE KOORDINOVÁN
- STAVENIŠTĚ BUDE ODVODNĚNO POMOCÍ, KANALIZACÍ BUDE SVEDENO DO ČERPACÍCH  JÍMEK
- STAVEBNÍ BUŇKY U VJEZDU NA STAVENIŠTĚ BUDOU VE TŘECH PATRECH SPOJENY VÝSTUPNÍM SCHODIŠTĚM A RAMPOU PRO
 PŘÍSTUP DO JEDNOTLIVÝCH BUNĚK, CELKOVÝ POČET BUŇKOCIŠTĚ U VJEZDU BUDE 36, DALŠÍ BUŇKOVIŠTĚ BUDE V POBLÍŽ  
 ZATÁČKY  POD BUDOUCÍM PAVILONEM "J"
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TURNIKET 02

ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ
PRACOVNÍ PLOCHA JEŘÁBU J1
STACIONÁRNÍ JEŘÁB NA JEŘÁBOVÉ DRÁZE PODÉL UDOUCÍHO OBJEKTU "J"
VÝŠKA OTOČNÉ VĚŽE JEŘÁBU  v = 50 m
POLOMĚR VÝLOŽNÍKLU JEŘÁBU r = 50 m

LEGENDA PLOCH

PAVILONE
LŮŽKOVÉ ODDĚLENÍ ORL

ORTOPEDIE
CHIRURGIE

DĚTSKÁ CHIRURGIE

OZNAČENÍ STÁVAJÍCÍCH PAVILONŮ

PLOCHA STAVENIŠTĚ V AREÁLU NEMOCNICE NÁCHOD

STAVEBNÍ OBJEKT SO 10 000 - STAVENIŠTNÍ PŘIPRAVENOST

PRACOVNÍ PLOCHA JEŘÁBU J2
STACIONÁRNÍ JEŘÁB NA JEŘÁBOVÉ DRÁZE PODÉL UDOUCÍHO OBJEKTU "J"
VÝŠKA OTOČNÉ VĚŽE JEŘÁBU  v = 80 m
POLOMĚR VÝLOŽNÍKLU JEŘÁBU r = 70 m

STÁVAJÍCÍ OBJEKTY

STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE PROVEDENÉ V 0. ETAPĚ

PLOCHA STAVEBNÍ JÁMY

PLOCHA UPRAVENÉHO VJEZDU V ULICI NEMOCNIČNÍ

PLOCHA ZAŽÍZENÍ STAVENIŠTĚ
 - Buňkoviště u vjezdu V1
 - Buňkoviště pod budoucím objektem "J"
 - Turniketové vstupy na staveniště
 - Staveništní jeřáby a výtahy

MANIPULAČNÍ PLOCHA PÁSOVÉHO DOPRAVNÍKU

PLOCHA PRO MYTÍ OUTOMOBILŮ NA VÝJEZDU ZE
STAVENIŠTĚ

PRACOVNÍ PLOCHA JEŘÁBU J3
STACIONÁRNÍ JEŘÁB NA ZÁPADNÍ STRANĚ OBJEKTU "K"
VÝŠKA OTOČNÉ VĚŽE JEŘÁBU  v = 65 m
POLOMĚR VÝLOŽNÍKLU JEŘÁBU r = 70 m

OTOČNÁ VĚŽ JEŘÁBU MUSÍ BÝT OMEZENA V PROSTORU HELIPORTU Z DŮVODU NÁLETOVÝCH KŘIVEK
HELIKOPTÉRY

LEGENDA PLOCH

OZNAČENÍ STÁVAJÍCÍ ZELENĚ

ČÁRY ZAMĚŘENÍ A KATASTRU

VRSTEVNICE A VÝŠKOPIS

OZNAČENÍ STÁVAJÍCÍ ULIČNÍ VPUSTI

OZNAČENÍ STÁVAJÍCÍCH LAMP VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

OZNAČENÍ STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ ŠACHTY

zámk. dl.
OZNAČENÍ STÁVAJÍCÍCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH

OZNAČENÍ STÁVAJÍCÍHO SPÁDOVÁNÍ POVRCHU

OZNAČENÍ STAVEBNÍCH POZEMKŮ

VYTYČOVACÍ BOD VÝKOPU STAVEBNÍ JÁMY

VSTUP/VJEZD DO PROSTORU STAVENIŠTĚ
STÁVAJÍCÍ ZNAČKY

TRASA SLABOPROUDÝCH VEDENÍ

TRASA SPLAŠKOVÉ NEBO JEDNOTNÉ KANALIZACE

TRASA DEŠŤOVÉ KANALIZACE

TRASA KABELOVÉHO VEDENÍ VN

TRASA PLYNOVODU

TRASA VODOVODU

TRASA KABELOVÉHO VEDENÍ NN

TRASA KABELOVÉHO VEDENÍ NO

STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

PLOCHA PRO SKLADOVÁNÍ MATERIÁLU

NOVÉ TRASY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

NOVÉ ZNAČKY

SMĚR STAVENIŠTNÍ DOPRAVY

STAVENIŠTNÍ VODOVOD

PROVIZORNÍ ROZVOD VODY

STAVENIŠTNÍ PLYNOVOD, PŘIPOJENÍ DOČASNÉ KOTELNY

OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ

STAVENIŠTNÍ ODVODNŠNÍ

OBRYS STAVEBNÍ JÁMY

OBRYS ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

PROVIZORNÍ ROZVODY TEPLÉ VODY

PROVIZORNÍ PROPOJENÍ HORKOVODU

POPIS STAVENIŠTNÍCH A PROVIZORNÍCH
ROZVODŮ

POPIS STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

PRACOVNÍ PLOCHA JEŘÁBU J1

PRACOVNÍ PLOCHA JEŘÁBU J2

PRACOVNÍ PLOCHA JEŘÁBU J3

ČÁRY STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH ENERGO-KANÁLŮ A
KOLEKTORŮ

VSTUP NA STAVENIŠTĚ

STÁVAJÍCÍ TECHNOLOGIE

DATOVÉ ROZVADĚČE

IP KAMERA VENKOVNÍ, FIXNÍ (TYPU BULET)

IP KAMERA VENKOVNÍ, SPEED DOME PTZ

KONZOLE PRO PŘIPEVNĚNÍ KAMERY

TROJNOŽKA STABILIZOVANÁ DLAŽDICEMI

TRASA KABELU STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE

MONITOROVACÍ PRACOVIŠTĚ CCTV

ROH - SJ.08
 26 321
 614 849 124

STÁVAJÍCÍ OPĚRNÁ STĚNA
MONOLITICKÁ ŽB STĚNA

10 000.06.02
PŘÍPOJKA PRO MYTÍ

STAVENIŠTNÍ DOPRAVY

STAVEBNÍ OBJEKTY

SO10 000.00
DOČASNÉ STAVBY
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