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3.6.1.10

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 20 000,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 24 200,00Cena s daní:

Kč 4 200,00DPH:

Kč 20 000,00Cena celková:

Kč 20 000,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Všeobecné a předběžné položky

Všeobecné a předběžné položky

Rozpočet:

III/32329 KOSICE - OPRAVA PROPUSTKŮ - POVODŇOVÉ ŠKODY

SO 001

Objekt: SO 001

Stavba: 08_2013

SOUPIS PRACÍ
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III/32329 KOSICE - OPRAVA PROPUSTKŮ - POVODŇOVÉ ŠKODY

Všeobecné a předběžné položky

Všeobecné a předběžné položky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08_2013

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KČ  1,000  0,00  0,00

inženýrská činnost, zajištění povolení uzavírky, zajištění objízdných tras

PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]

viz. příloha D.1, D.2

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
 2 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ SOUBOR  1,000  0,00  0,00

plynovod VTL, vytýčení

PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]

viz. příloha C.2

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
 3 02821 PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU BOD  5 000,000  1,00  5 000,00

záchranný archeologický průzkum

PROVIZORNÍ CENA = 5 000,- Kč

5000*1=5 000,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
 4 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ SOUBOR  1,000  0,00  0,00

zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby (tiskem 3x)

PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
 5 02941 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO 

PROVEDENÍ STAVBY

SOUBOR  1,000  0,00  0,00

3x DSPS, 3x komplentní fotodokumentace + 1x na CD, 2x měsíčně zpráva o 

průběhu výstavby s fotodokumentací

PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
 6 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS SOUBOR  1,000  0,00  0,00



ASPE 9 Firma: SÚS Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 3

3.6.1.10

III/32329 KOSICE - OPRAVA PROPUSTKŮ - POVODŇOVÉ ŠKODY

Všeobecné a předběžné položky

Všeobecné a předběžné položky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08_2013

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

RDS 2x, Povodňový plán, Havarijní plán

PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
 7 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR BOD  15 000,000  1,00  15 000,00

autorský dozor projektanta

PROVIZORNÍ CENA = 15 000,- Kč

15000*1=15 000,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s výkonem autorského dozoru stavby
 8 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - INFORMAČNÍ TABULE KUS  1,000  0,00  0,00

náklady na výrobu, zřízení a odsranění informační tabule s údaji o stavbě s textem 

a v rozměrech dle vzoru objednatele

PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]
 9 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY SOUBOR  1,000  0,00  0,00

úhrnná částka obsahuje veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy 

na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na 

staveništi

PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

Všeobecné konstrukce a práce  20 000,000

 20 000,00Celkem:



ASPE 9 Firma: SÚS Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 1

3.6.1.10

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 0,00Cena s daní:

Kč 0,00DPH:

Kč 0,00Cena celková:

Kč 0,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Propustek č. 1 - km 19,630 (III/32329)

Propustek č. 1 - km 19,630 (III/32329)

Rozpočet:

III/32329 KOSICE - OPRAVA PROPUSTKŮ - POVODŇOVÉ ŠKODY

SO 101

Objekt: SO 101

Stavba: 08_2013

SOUPIS PRACÍ
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III/32329 KOSICE - OPRAVA PROPUSTKŮ - POVODŇOVÉ ŠKODY

Propustek č. 1 - km 19,630 (III/32329)

Propustek č. 1 - km 19,630 (III/32329)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08_2013

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
 1 111204 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM NA SKLÁDKU DODAVATELE M2  28,000  0,00  0,00

SOUČTOVÁ POLOŽKA PRO VŠECHNY PROPUSTKY

Propustek 1 8=8,000 [A]

Propustek 2 5=5,000 [B]

Propustek 3 5=5,000 [C]

Propustek 4 5=5,000 [D]

Propustek 5 5=5,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=28,000 [F]

Technická specifikace: odstranění travin, křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin

spálení na hromadách nebo štěpkování
 2 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  2,403  0,00  0,00

odstranění stávajícího podkladu vozovky pro překop rekonstrukce propustku

bourání stávající konstrukce vozovky (kal.štěrk), tl. 110 mm

(2*0,2*4,72*0,11)=0,208 [A]

bourání stávající konstrukce vozovky (kal.štěrk), tl. 150 mm

(3,10*4,72*0,15)=2,195 [B]

Celkem: A+B=2,402 [C]

viz. příloha C.5.1, C.5.2

Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak).
 3 113338 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ NA 

SKLÁDKU DODAVATELE

M3  2,218  0,00  0,00

bourání stávající konstrukce vozovky (penetr.makadam), tl. 60 mm

(2*1*4,72*0,06)=0,566 [A]
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III/32329 KOSICE - OPRAVA PROPUSTKŮ - POVODŇOVÉ ŠKODY

Propustek č. 1 - km 19,630 (III/32329)

Propustek č. 1 - km 19,630 (III/32329)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08_2013

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

bourání stávající konstrukce vozovky (penetr.makadam), tl. 100 mm

(3,50*4,72*0,10)=1,652 [B]

Celkem: A+B=2,218 [C]

viz. příloha C.5.1, C.5.2

Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak).
 4 113728 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3  1,515  0,00  0,00

k POUŽITÍ NA STAVBĚ, PŘEBYTEK NA SKLÁDKU OBJEDNATELE V LÍPĚ

frézování stávající obrusné vrstvy ABS tl. 4cm

(2*0,5*4,72)*0,04=0,189 [D]

frézování stávající obrusné vrstvy ABS tl. 5cm

(5,62*4,72)*0,05=1,326 [A]

Celkem: D+A=1,515 [E]

viz. příloha C.5.1, C.5.2

Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak).
 5 122718 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. 1-4, ODVOZ NA SKLÁDKU 

DODAVATELE

M3  12,436  0,00  0,00

výkop pro podsyp trouby a stabilizačních prahů

2,76*2,7=7,452 [A]

výkop pro dlážděný příkop

0,42*5,86=2,461 [B]

odkopávky zeminy pro PK

(3,1*4,72*0,11)=1,610 [D]
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III/32329 KOSICE - OPRAVA PROPUSTKŮ - POVODŇOVÉ ŠKODY

Propustek č. 1 - km 19,630 (III/32329)

Propustek č. 1 - km 19,630 (III/32329)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08_2013

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Odstranění stávající krajnice

(0,10*6,52*(0,60+0,80)=0,913 [E]

Celkem: A+B+D+E=12,436 [F]

viz. příloha C.5.1, C.5.2

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování

- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění,

 zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
 6 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M  1 159,850  0,00  0,00
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III/32329 KOSICE - OPRAVA PROPUSTKŮ - POVODŇOVÉ ŠKODY

Propustek č. 1 - km 19,630 (III/32329)

Propustek č. 1 - km 19,630 (III/32329)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08_2013

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

SOUČTOVÁ POLOŽKA PRO VŠECHNY PROPUSTKY

levá strana 

168=168,000 [A]

pravá strana

688,85=688,850 [B]

čištění příkopů s prohloubením

levá strana

156=156,000 [C]

pravá strana

147=147,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=1 159,850 [E]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku
 7 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3  1,018  0,00  0,00

Dosypávky zeminy pod novou krajnicí

(6,52*(0,06+0,07))=0,848 [A]

Dosypávka dlážděného příkopu vtok

0,85*0,2=0,170 [B]

Celkem: A+B=1,018 [C]

viz. příloha C.5.1, C.5.2

Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru a dodání vhodného materiálu 

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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III/32329 KOSICE - OPRAVA PROPUSTKŮ - POVODŇOVÉ ŠKODY

Propustek č. 1 - km 19,630 (III/32329)

Propustek č. 1 - km 19,630 (III/32329)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08_2013

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
 8 17512 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ ZEMINOU SE ZHUT PLACENÝ M3  11,475  0,00  0,00

obsyp trouby ŠP 0-32

(1*7,65)=7,650 [A]

obsyp trouby ŠD 0-63

(0,5*7,65)=3,825 [B]

Celkem: A+B=11,475 [C]

viz. příloha C.5.1, C.5.2

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
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Propustek č. 1 - km 19,630 (III/32329)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08_2013

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- případné prohození nebo třídění materiálu.
 9 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2  12,400  0,00  0,00

ozelenění svahu okolo propustku (vtoková a výtoková část)

(2,4+10)=12,400 [A]

viz. příloha C.5.1, C.5.2

Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky
 10 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  12,400  0,00  0,00

ozelenění svahu okolo propustku (vtoková a výtoková část)

(2,4+10)=12,400 [A]

viz. příloha C.5.1, C.5.2

Technická specifikace: Zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením, první pokosení

Zemní práce  0,001

Základy2
 11 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  1,450  0,00  0,00

beton C 25/30 n XF3 + XD3



ASPE 9 Firma: SÚS Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 8

3.6.1.10

III/32329 KOSICE - OPRAVA PROPUSTKŮ - POVODŇOVÉ ŠKODY

Propustek č. 1 - km 19,630 (III/32329)

Propustek č. 1 - km 19,630 (III/32329)

Stavba:

Objekt:
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SO 101
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

stabilizační prahy

pod DN 600

(2*0,6*0,3*0,6)=0,216 [A]

podél výtokového čela propustku

(0,15*0,3*(2*2,29+2,01+2*0,71))=0,360 [B]

podél vtokového čela propustku

(0,15*0,3*(2*1,82+2,01+2*0,71))=0,318 [C]

podél dlážděného příkopu na vtokové straně

(0,15*0,3*(2+2,1+6,15+1,4))=0,524 [D]

betonový rigol (výtoková strana) – C25/30nXF3+XD3

(0,15*0,70*0,30)=0,032 [F]

Celkem: A+B+C+D+F=1,450 [G]

viz. příloha C.5.1, C.5.2

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
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Stavba:
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Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
 12 28997 ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTILIE M2  26,520  0,00  0,00

tkaná 300 g/m2

pod lože trouby propustku

((1,60+2*0,50)*(10,20)=26,520 [A]

viz. příloha C.5.1, C.5.2

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením.

Základy  0,002

Vodorovné konstrukce4
 13 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  4,820  0,00  0,00

podsyp pro troubu propustku

lože ze ŠP 0-8 pod troubu

2,41*2=4,820 [A]

viz. příloha C.5.1, C.5.2

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
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složení, případně s uložením.

Vodorovné konstrukce  0,004

Komunikace5
 14 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  31,340  0,00  0,00

dvě vrstvy každá hutněná zvlášť

3,52*4,72=16,614 [A]

3,12*4,72=14,726 [B]

Celkem: A+B=31,341 [C]

viz. příloha C.5.1, C.5.2

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
 15 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2  7,320  0,00  0,00

pravá i levá

(2*6,52*0,5+(2*1*0,3+2*1*0,1))=7,320 [A]

viz. příloha C.5.1, C.5.2

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak
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- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
 16 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  30,774  0,00  0,00

0,25 kg/m2

6,52*4,72=30,774 [A]

viz. příloha C.5.1, C.5.2

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
 17 574131 ASFALTOVÝ BETON TŘ.I TL. 40MM M2  30,774  0,00  0,00

ACO 11

nový kryt vozovky 

6,52*4,72=30,774 [A]

viz. příloha C.5.1, C.5.2

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
 18 574161 ASFALTOVÝ BETON TŘ.I TL. 70MM M2  26,054  0,00  0,00
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ACP 16+

5,52*4,72=26,054 [A]

viz. příloha C.5.1, C.5.2

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
 19 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2  9,440  0,00  0,00

geomříž ze skelných vláken, index.pevnost min 50kN, Ind.tažnost max 3kN (mezi 

obrus a lož.vrstvu)

(1*4,72)*2=9,440 [A]

viz. příloha C.5.1, C.5.2

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

Komunikace  0,005

Ostatní konstrukce a práce9
 20 918258 VTOKOVÉ JÍMKY VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS  1,000  0,00  0,00

BETON C25/30nXF3, monolitická konstrukce
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včetně zákrytových desek 750 x 290 x 90

rozměry nového vtokového objektu

(0,70*0,80*0,15)

1=1,000 [A]

viz. příloha C.5.1, C.5.2

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.
 21 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M  10,200  0,00  0,00

korugované potrubí z PP, SN 12

včetně zatmelení přechodu trouby na vtoku/výtoku pružným tmelem
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10,2=10,200 [A]

viz. příloha C.5.1, C.5.2

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.
 22 918558 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS  2,000  0,00  0,00

opevněné čelo kamenem tl. 200 mm uloženého do betonu tl. 100 mm 

beton C 25/30 n XF3 + XD3

2=2,000 [A]

viz. příloha C.5.1, C.5.2
 23 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  18,880  0,00  0,00

řezání styčné spáry po frézování a po pokládce obrusné vrstvy

(2*2*4,72)=18,880 [A]

viz. příloha C.5.1, C.5.2

Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky
 24 931311 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2 M  9,440  0,00  0,00

(2*4,72)=9,440 [A]

viz. příloha C.5.1, C.5.2

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.
 25 935832 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z LOMOVÉHO KAMENE TL DO 250MMM 

DO BETONU TL 100MM

M2  8,280  0,00  0,00

dlážděný příkop vtok

8,28=8,280 [G]

viz. příloha C.5.1, C.5.2

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.
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- zahrnují veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v "m" 

délky osy žlabu.
 26 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM NA SKLÁDKU 

DODAVATELE

M3  1,330  0,00  0,00

bourání čel propustku

(1,9*0,35)*2=1,330 [A]

viz. příloha C.5.1, C.5.2

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).
 27 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M  10,000  0,00  0,00

10=10,000 [A]

viz. příloha C.5.1, C.5.2

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.),

- zahrnuje i odstranění lože a bourání obetonování.

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:



ASPE 9 Firma: SÚS Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 1

3.6.1.10

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 0,00Cena s daní:

Kč 0,00DPH:

Kč 0,00Cena celková:

Kč 0,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Propustek č. 2 - km 19,950 (III/32329)

Propustek č. 2 - km 19,950 (III/32329)

Rozpočet:

III/32329 KOSICE - OPRAVA PROPUSTKŮ - POVODŇOVÉ ŠKODY

SO 102

Objekt: SO 102

Stavba: 08_2013

SOUPIS PRACÍ



ASPE 9 Firma: SÚS Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 2

3.6.1.10

III/32329 KOSICE - OPRAVA PROPUSTKŮ - POVODŇOVÉ ŠKODY

Propustek č. 2 - km 19,950 (III/32329)

Propustek č. 2 - km 19,950 (III/32329)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08_2013

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
 1 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  2,058  0,00  0,00

odstranění stávajícího podkladu vozovky pro překop rekonstrukce propustku

bourání stávající konstrukce vozovky (kal.štěrk), tl. 110 mm

(0,2*4,85*0,11+0,2*5,01*0,11)=0,217 [C]

bourání stávající konstrukce vozovky (kal.štěrk), tl. 150 mm

(2,45*5,01*0,15)=1,841 [D]

Celkem: C+D=2,058 [E]

viz. příloha C.6.1, C.6.2

Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak).
 2 113338 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ NA 

SKLÁDKU DODAVATELE

M3  2,022  0,00  0,00

bourání stávající konstrukce vozovky (penetr.makadam), tl. 60 mm

(1*4,85*0,06+1*5,01*0,06)=0,592 [A]

bourání stávající konstrukce vozovky (penetr.makadam), tl. 100 mm

(1,45*4,85*0,10+1,45*5,01*0,10)=1,430 [B]

Celkem: A+B=2,021 [C]

viz. příloha C.6.1, C.6.2

Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak).
 3 113728 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3  1,824  0,00  0,00

k použití na stavbě, přebytek na skládku objednatele v Lípě
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

frézování ABS II do 4 cm

(0,5*4,85+0,5*5,01)*0,04=0,197 [D]

frézování ABS II do 5 cm

((7,09*4,85+(8,36-7,09)*4,85*0,5)-(0,5*4,85+0,5*5,01))*0,05=1,627 [E]

Celkem: D+E=1,824 [F]

viz. příloha C.6.1, C.6.2

Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak).
 4 122718 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. 1-4, ODVOZ NA SKLÁDKU 

DODAVATELE

M3  17,310  0,00  0,00

výkop pro podsyp trouby a stabilizačních prahů

2,88*3,86=11,117 [A]

výkop pro dlážděný příkop

0,85*3,22=2,737 [B]

výkop pro opevnění rigolu

0,58*1,95=1,131 [C]

Odkopávky zeminy pro PK

(2,45*5,01*0,11)=1,350 [D]

Odstranění stávající krajnice

(0,10*7,09*0,55+0,10*8,36*0,70)=0,975 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=17,310 [F]

viz. příloha C.6.1, C.6.2
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Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování

- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění,

 zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
 5 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3  1,082  0,00  0,00

Dosypávky zeminy pod novou krajnicí

(7,09*0,07+8,36*0,07)=1,082 [A]

viz. příloha C.6.1, C.6.2

Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru a dodání vhodného materiálu 

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
 6 17512 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ ZEMINOU SE ZHUT PLACENÝ M3  6,800  0,00  0,00

obsyp trouby ŠP 0-32

(0,45*8,00)=3,600 [A]

obsyp trouby ŠD 0-63

(0,4*8,00)=3,200 [B]

Celkem: A+B=6,800 [C]

viz. příloha C.6.1, C.6.2

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění 
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- případné prohození nebo třídění materiálu.
 7 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2  13,000  0,00  0,00

3+10=13,000 [A]

viz. příloha C.6.1, C.6.2

Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky
 8 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  13,000  0,00  0,00

3+10=13,000 [A]

viz. příloha C.6.1, C.6.2

Technická specifikace: Zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením, první pokosení

Zemní práce  0,001

Základy2
 9 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  1,282  0,00  0,00
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

beton C 25/30 n XF3 + XD3

stabilizační prahy

pod DN 300

(2*0,3*0,3*0,3)=0,054 [D]

podél výtokového čela propustku

(0,15*0,30*(2*1,54+2,07+2*0,71))=0,296 [C]

podél vtokového čela propustku

(0,15*0,30*(2*1,35+2,07+2*0,71))=0,279 [B]

podél dlážděného příkopu na vtokové straně

(0,15*0,3*(2*2,3+5,9+1,85+2,15))=0,653 [A]

Celkem: D+C+B+A=1,281 [E]

viz. příloha C.6.1, C.6.2

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
 10 28997 ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTILIE M2  21,275  0,00  0,00

tkaná 300 g/m2

pod lože trouby propustku

((1,30+2*0,50)*(9,25)=21,275 [A]

viz. příloha C.6.1, C.6.2

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením.

Základy  0,002

Vodorovné konstrukce4
 11 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  4,580  0,00  0,00

podsyp pro troubu propustku

lože ze ŠP 0-8 pod troubu

2,29*2=4,580 [A]

viz. příloha C.6.1, C.6.2

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vodorovné konstrukce  0,004

Komunikace5
 12 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  41,952  0,00  0,00

dvě vrstvy každá hutněná zvlášť

((7,09-2*1,5)*4,85+(8,36-7,09)*4,85*0,5)=22,916 [A]

((7,09-2*1,9)*4,85+(8,36-7,09)*4,85*0,5)=19,036 [B]

Celkem: A+B=41,952 [C]

viz. příloha C.6.1, C.6.2

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
 13 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2  7,725  0,00  0,00

pravá i levá

(7,09*0,5+8,36*(2*1*0,25))=7,725 [A]

viz. příloha C.6.1, C.6.2

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
 14 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  37,466  0,00  0,00

0,25 kg/m2

(7,09*4,85+(8,36-7,09)*4,85*0,5)=37,466 [A]

viz. příloha C.6.1, C.6.2

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
 15 574131 ASFALTOVÝ BETON TŘ.I TL. 40MM M2  37,466  0,00  0,00

ACO 11

nový kryt vozovky 

(7,09*4,85+(8,36-7,09)*4,85*0,5)=37,466 [A]

viz. příloha C.6.1, C.6.2

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
 16 574161 ASFALTOVÝ BETON TŘ.I TL. 70MM M2  32,616  0,00  0,00

ACP 16+
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

((7,09-2*0,5)*4,85+(8,36-7,09)*4,85*0,5)=32,616 [A]

viz. příloha C.6.1, C.6.2

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
 17 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2  9,860  0,00  0,00

geomříž ze skelných vláken, index.pevnost min 50kN, Ind.tažnost max 3kN (mezi 

obrus a lož.vrstvu)

(4,85*1+5,01*1)=9,860 [A]

viz. příloha C.6.1, C.6.2

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

Komunikace  0,005

Ostatní konstrukce a práce9
 18 91825800 ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO VTOKOVÉHO OBJEKTU KUS  1,000  0,00  0,00

Výšková úprava vtokové hrany stávajícího vtokového objektu

Pročištění, drobné opravy, nové zákrytové desky
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

1=1,000 [A]

viz. příloha C.6.1, C.6.2

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.
 19 918345 PROPUSTY Z TRUB DN 300MM M  9,250  0,00  0,00

korugované potrubí z PP, SN 12

včetně zatmelení přechodu trouby na vtoku/výtoku pružným tmelem

9,25=9,250 [A]

viz. příloha C.6.1, C.6.2

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
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složení,případně s uložením.
 20 918545 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM KUS  2,000  0,00  0,00

opevněné čelo kamenem tl. 200 mm uloženého do betonu tl. 100 mm 

beton C 25/30 n XF3 + XD3

2=2,000 [A]

viz. příloha C.6.1, C.6.2
 21 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  19,720  0,00  0,00

řezání styčné spáry po frézování a po pokládce obrusné vrstvy

(4,85+5,01)*2=19,720 [A]

viz. příloha C.6.1, C.6.2

Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky
 22 931311 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2 M  9,860  0,00  0,00

(4,85+5,01)=9,860 [A]

viz. příloha C.6.1, C.6.2

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.
 23 935832 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z LOMOVÉHO KAMENE TL DO 250MMM 

DO BETONU TL 100MM

M2  10,680  0,00  0,00

dlážděný příkop vtok

9,78=9,780 [D]

dlážděný rigol výtok

0,9=0,900 [G]

Celkem: D+G=10,680 [H]

viz. příloha C.6.1, C.6.2

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
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složení,případně s uložením.

- zahrnují veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v "m" 

délky osy žlabu.
 24 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM NA SKLÁDKU 

DODAVATELE

M3  0,980  0,00  0,00

bourání čel propustku

(1,4*0,35)*2=0,980 [A]

viz. příloha C.6.1, C.6.2

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).
 25 966345 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM M  9,250  0,00  0,00

9,25=9,250 [A]

viz. příloha C.6.1, C.6.2

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.),

- zahrnuje i odstranění lože a bourání obetonování.

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:
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Propustek č. 3 - km 20,130 (III/32329)
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Rozpočet:

III/32329 KOSICE - OPRAVA PROPUSTKŮ - POVODŇOVÉ ŠKODY

SO 103

Objekt: SO 103

Stavba: 08_2013

SOUPIS PRACÍ
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
 1 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  1,880  0,00  0,00

odstranění stávajícího podkladu vozovky pro překop rekonstrukce propustku

bourání stávající konstrukce vozovky (kal.štěrk), tl. 110 mm

(2*0,2*4,57*0,11)=0,201 [A]

bourání stávající konstrukce vozovky (kal.štěrk), tl. 150 mm

(2,45*4,57*0,15)=1,679 [B]

Celkem: A+B=1,881 [C]

viz. příloha C.7.1, C.7.2

Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak).
 2 113338 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ NA 

SKLÁDKU DODAVATELE

M3  1,873  0,00  0,00

bourání stávající konstrukce vozovky (penetr.makadam), tl. 60 mm

(2*1*4,57*0,06)=0,548 [B]

bourání stávající konstrukce vozovky (penetr.makadam), tl. 100 mm

(2,90*4,57*0,10)=1,325 [A]

Celkem: B+A=1,874 [C]

viz. příloha C.7.1, C.7.2

Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak).
 3 113728 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3  1,303  0,00  0,00

k použití na stavbě, přebytek na skládku objednatele v Lípě

frézování ABS II do 4 cm
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(2*0,5*4,57)*0,04=0,183 [A]

frézování ABS II do 5 cm

(4,90*4,57)*0,05=1,120 [B]

Celkem: A+B=1,302 [C]

viz. příloha C.7.1, C.7.2

Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak).
 4 122718 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. 1-4, ODVOZ NA SKLÁDKU 

DODAVATELE

M3  10,359  0,00  0,00

výkop pro podsyp trouby a stabilizačních prahů

2,64*2=5,280 [A]

výkop pro dlážděný příkop

0,67*3,7=2,479 [B]

výkop pro opevnění rigolu

0,33*2=0,660 [C]

Odkopávky zeminy pro PK

(2,45*4,57*0,11)=1,232 [E]

Odstranění stávající krajnice

(0,10*5,90*(0,65+0,55)=0,708 [F]

Celkem: A+B+C+E+F=10,359 [G]

viz. příloha C.7.1, C.7.2

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování

- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění,

 zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
 5 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3  1,467  0,00  0,00

Dosypávky zeminy pod novou krajnicí

(5,90*(0,06+0,07))=0,767 [A]

Dosypávka dlážděného příkopu výtok

3,5*0,2=0,700 [B]

Celkem: A+B=1,467 [C]

viz. příloha C.7.1, C.7.2

Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru a dodání vhodného materiálu 

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
 6 17512 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ ZEMINOU SE ZHUT PLACENÝ M3  6,460  0,00  0,00

obsyp trouby ŠP 0-32

(0,45*7,60)=3,420 [A]

obsyp trouby ŠD 0-63

(0,4*7,60)=3,040 [B]

Celkem: A+B=6,460 [C]

viz. příloha C.7.1, C.7.2

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- případné prohození nebo třídění materiálu.
 7 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2  9,000  0,00  0,00

3+6=9,000 [A]

viz. příloha C.7.1, C.7.2

Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky
 8 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  9,000  0,00  0,00

3+6=9,000 [A]

viz. příloha C.7.1, C.7.2

Technická specifikace: Zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením, první pokosení
 9 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2  1,500  0,00  0,00

1,5=1,500 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

viz. příloha C.7.1, C.7.2

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

Zemní práce  0,001

Základy2
 10 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  1,132  0,00  0,00

beton C 25/30 n XF3 + XD3

stabilizační prahy

pod DN 300 

(2*0,3*0,3*0,3)=0,054 [A]

podél výtokového čela propustku

(0,15*0,30*(2*2,22+2,00+2*0,71))=0,354 [B]

podél vtokového čela propustku

(0,15*0,30*(2*1,33+2,00+2*0,71))=0,274 [C]

podél dlážděného příkopu na vtokové straně

(0,15*0,30*(2*1,95+4,00+2*1,05))=0,450 [D]

Celkem: A+B+C+D=1,131 [E]

viz. příloha C.7.1, C.7.2

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
 11 28997 ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTILIE M2  20,355  0,00  0,00

tkaná 300 g/m2

pod lože trouby propustku

((1,30+2*0,50)*(8,85)=20,355 [A]

viz. příloha C.7.1, C.7.2

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením.

Základy  0,002

Vodorovné konstrukce4
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 12 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  3,190  0,00  0,00

podsyp pro troubu propustku

lože ze ŠP 0-8 pod troubu

(1,45*2,20)=3,190 [A]

viz. příloha C.7.1, C.7.2

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.

Vodorovné konstrukce  0,004

Komunikace5
 13 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  24,678  0,00  0,00

dvě vrstvy každá hutněná zvlášť

(2,90*4,57)=13,253 [A]

(2,50*4,57)=11,425 [B]

Celkem: A+B=24,678 [C]

viz. příloha C.7.1, C.7.2

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
 14 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2  6,200  0,00  0,00

pravá i levá
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(2*5,90*0,5+(2*1*0,15))=6,200 [A]

viz. příloha C.7.1, C.7.2

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
 15 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  26,963  0,00  0,00

0,25 kg/m2

(5,90*4,57)=26,963 [A]

viz. příloha C.7.1, C.7.2

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
 16 574131 ASFALTOVÝ BETON TŘ.I TL. 40MM M2  26,963  0,00  0,00

ACO 11

nový kryt vozovky 

(5,90*4,57)=26,963 [A]

viz. příloha C.7.1, C.7.2

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě
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- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
 17 574161 ASFALTOVÝ BETON TŘ.I TL. 70MM M2  22,393  0,00  0,00

ACP 16+

(4,90*4,57)=22,393 [A]

viz. příloha C.7.1, C.7.2

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
 18 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2  9,140  0,00  0,00

geomříž ze skelných vláken, index.pevnost min 50kN, Ind.tažnost max 3kN (mezi 

obrus a lož.vrstvu)

(2*4,57*1)=9,140 [A]

viz. příloha C.7.1, C.7.2

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

Komunikace  0,005

Ostatní konstrukce a práce9
 19 918345 PROPUSTY Z TRUB DN 300MM M  8,850  0,00  0,00

korugované potrubí z PP, SN 12

včetně zatmelení přechodu trouby na vtoku/výtoku pružným tmelem

8,85=8,850 [A]

viz. příloha C.7.1, C.7.2

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.
 20 918545 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM KUS  2,000  0,00  0,00

opevněné čelo kamenem tl. 200 mm uloženého do betonu tl. 100 mm 

beton C 25/30 n XF3 + XD3

2=2,000 [A]

viz. příloha C.7.1, C.7.2
 21 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  18,280  0,00  0,00

řezání styčné spáry po frézování a po pokládce obrusné vrstvy

(2*2*4,57)=18,280 [A]

viz. příloha C.7.1, C.7.2

Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky
 22 931311 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2 M  9,140  0,00  0,00

(2*4,57)=9,140 [A]
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viz. příloha C.7.1, C.7.2

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.
 23 935832 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z LOMOVÉHO KAMENE TL DO 250MMM 

DO BETONU TL 100MM

M2  5,600  0,00  0,00

dlážděný příkop vtok

4,80=4,800 [F]

dlážděný příkop výtok

0,8=0,800 [G]

Celkem: F+G=5,600 [H]

viz. příloha C.7.1, C.7.2

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

- zahrnují veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v "m" 

délky osy žlabu.
 24 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM NA SKLÁDKU 

DODAVATELE

M3  0,854  0,00  0,00

bourání čel propustku

(1,22*0,35)*2=0,854 [A]

viz. příloha C.7.1, C.7.2

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).
 25 966345 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM M  6,200  0,00  0,00

6,2=6,200 [A]

viz. příloha C.7.1, C.7.2

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.),
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- zahrnuje i odstranění lože a bourání obetonování.

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
 1 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  1,926  0,00  0,00

odstranění stávajícího podkladu vozovky pro překop rekonstrukce propustku

bourání stávající konstrukce vozovky (kal.štěrk), tl. 110 mm

(2*0,2*4,68*0,11)=0,206 [A]

bourání stávající konstrukce vozovky (kal.štěrk), tl. 150 mm

(2,45*4,68*0,15)=1,720 [B]

Celkem: A+B=1,926 [C]

viz. příloha C.8.1, C.8.2

Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak).
 2 113338 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ NA 

SKLÁDKU DODAVATELE

M3  1,919  0,00  0,00

bourání stávající konstrukce vozovky (penetr.makadam), tl. 60 mm

(2*1*4,68*0,06)=0,562 [A]

bourání stávající konstrukce vozovky (penetr.makadam), tl. 100 mm

(2,90*4,68*0,10)=1,357 [B]

Celkem: A+B=1,919 [C]

viz. příloha C.8.1, C.8.2

Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak).
 3 113728 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3  1,338  0,00  0,00

k použití na stavbě, přebytek na skládku objednatele v Lípě

frézování ABS II do 4 cm
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(2*0,5*4,68)*0,04=0,187 [B]

frézování ABS II do 5 cm

(4,92*4,68)*0,05=1,151 [A]

Celkem: B+A=1,338 [C]

viz. příloha C.8.1, C.8.2

Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak).
 4 122718 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. 1-4, ODVOZ NA SKLÁDKU 

DODAVATELE

M3  11,532  0,00  0,00

výkop pro podsyp trouby a stabilizačních prahů

2,51*2,11=5,296 [A]

výkop pro opevnění čela svahu zemního tělesa

0,71*4=2,840 [B]

výkop pro opevnění rigolu

0,65*2,1=1,365 [C]

Odkopávky zeminy pro PK

(2,45*4,68*0,11)=1,261 [D]

Odstranění stávající krajnice

(0,10*5,92*(0,65+0,65)=0,770 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=11,532 [F]

viz. příloha C.8.1, C.8.2

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování

- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění,

 zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
 5 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3  0,770  0,00  0,00

Dosypávky zeminy pod novou krajnicí

(5,92*(0,06+0,07)=0,770 [A]

Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru a dodání vhodného materiálu 

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
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- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
 6 17512 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ ZEMINOU SE ZHUT PLACENÝ M3  6,800  0,00  0,00

obsyp trouby ŠP 0-32

(0,45*8,0)=3,600 [A]

obsyp trouby ŠD 0-63

(0,4*8,0)=3,200 [B]

Celkem: A+B=6,800 [C]

viz. příloha C.8.1, C.8.2

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
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- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- případné prohození nebo třídění materiálu.
 7 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2  9,000  0,00  0,00

3+6=9,000 [A]

viz. příloha C.8.1, C.8.2

Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky
 8 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  9,000  0,00  0,00

3+6=9,000 [A]

viz. příloha C.8.1, C.8.2

Technická specifikace: Zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením, první pokosení
 9 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2  1,500  0,00  0,00

1,5=1,500 [A]

viz. příloha C.8.1, C.8.2

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

Zemní práce  0,001
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Základy2
 10 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  1,103  0,00  0,00

beton C 25/30 n XF3 + XD3

stabilizační prahy

pod DN 300

(2*0,3*0,3*0,3)=0,054 [A]

podél výtokového čela propustku

(0,15*0,30*(2*2,01+1,66+2*0,71))=0,319 [B]

podél vtokového čela propustku

(0,15*0,30*(2*2,01+1,35+2*0,71))=0,306 [C]

podél dlážděného příkopu na vtokové straně

(0,15*0,30*(2*1,85+3,90+2*0,90))=0,423 [D]

Celkem: A+B+C+D=1,102 [E]

viz. příloha C.8.1, C.8.2

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
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- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
 11 28997 ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTILIE M2  21,275  0,00  0,00

tkaná 300 g/m2

pod lože trouby propustku

((1,30+2*0,50)*(9,25)=21,275 [A]

viz. příloha C.8.1, C.8.2

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením.

Základy  0,002

Vodorovné konstrukce4
 12 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  3,335  0,00  0,00

podsyp pro troubu propustku

lože ze ŠP 0-8 pod troubu

(1,45*2,30)=3,335 [A]

viz. příloha C.8.1, C.8.2

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
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složení, případně s uložením.

Vodorovné konstrukce  0,004

Komunikace5
 13 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  25,460  0,00  0,00

dvě vrstvy každá hutněná zvlášť

(2,92*4,68)=13,666 [A]

(2,52*4,68)=11,794 [B]

Celkem: A+B=25,459 [C]

viz. příloha C.8.1, C.8.2

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
 14 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2  6,560  0,00  0,00

pravá i levá

(2*5,92*0,5+(2*1*0,17+2*1*0,15))=6,560 [A]

viz. příloha C.8.1, C.8.2

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak
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- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
 15 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  27,706  0,00  0,00

0,25 kg/m2

(5,92*4,68)=27,706 [A]

viz. příloha C.8.1, C.8.2

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
 16 574131 ASFALTOVÝ BETON TŘ.I TL. 40MM M2  27,706  0,00  0,00

ACO 11

nový kryt vozovky 

(5,92*4,68)=27,706 [A]

viz. příloha C.8.1, C.8.2

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
 17 574161 ASFALTOVÝ BETON TŘ.I TL. 70MM M2  23,026  0,00  0,00
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ACP 16+

(4,92*4,68)=23,026 [A]

viz. příloha C.8.1, C.8.2

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
 18 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2  9,360  0,00  0,00

geomříž ze skelných vláken, index.pevnost min 50kN, Ind.tažnost max 3kN (mezi 

obrus a lož.vrstvu)

(2*4,68*1)=9,360 [A]

viz. příloha C.8.1, C.8.2

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

Komunikace  0,005

Ostatní konstrukce a práce9
 19 91825800 ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO VTOKOVÉHO OBJEKTU KUS  1,000  0,00  0,00

Výšková úprava vtokové hrany stávajícího vtokového objektu
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Pročištění, drobné opravy, nové zákrytové desky

1=1,000 [A]

viz. příloha C.8.1, C.8.2

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.
 20 918345 PROPUSTY Z TRUB DN 300MM M  9,250  0,00  0,00

korugované potrubí z PP, SN 12

včetně zatmelení přechodu trouby na vtoku/výtoku pružným tmelem

9,25=9,250 [A]

viz. příloha C.8.1, C.8.2
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Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.
 21 918545 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM KUS  2,000  0,00  0,00

opevněné čelo kamenem tl. 200 mm uloženého do betonu tl. 100 mm 

beton C 25/30 n XF3 + XD3

2=2,000 [A]

viz. příloha C.8.1, C.8.2
 22 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  18,720  0,00  0,00

řezání styčné spáry po frézování a po pokládce obrusné vrstvy

(2*2*4,68)=18,720 [A]

viz. příloha C.8.1, C.8.2

Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky
 23 931311 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2 M  9,360  0,00  0,00

(2*4,68)=9,360 [A]

viz. příloha C.8.1, C.8.2

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.
 24 935832 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z LOMOVÉHO KAMENE TL DO 250MMM 

DO BETONU TL 100MM

M2  6,750  0,00  0,00

dlážděný rigol výtok

0,3=0,300 [C]

dlážděný příkop vtok

6,45=6,450 [B]

Celkem: C+B=6,750 [D]

viz. příloha C.8.1, C.8.2
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Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

- zahrnují veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v "m" 

délky osy žlabu.
 25 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM NA SKLÁDKU 

DODAVATELE

M3  0,882  0,00  0,00

bourání čel propustku

(1,26*0,35)*2=0,882 [A]

viz. příloha C.8.1, C.8.2

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).
 26 966345 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM M  9,000  0,00  0,00

9=9,000 [A]

viz. příloha C.8.1, C.8.2

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.),

- zahrnuje i odstranění lože a bourání obetonování.

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 0,00Cena s daní:

Kč 0,00DPH:

Kč 0,00Cena celková:

Kč 0,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Propustek č. 5 - km 20,380 (III/32329)

Propustek č. 5 - km 20,380 (III/32329)

Rozpočet:

III/32329 KOSICE - OPRAVA PROPUSTKŮ - POVODŇOVÉ ŠKODY

SO 105

Objekt: SO 105

Stavba: 08_2013

SOUPIS PRACÍ
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08_2013

SO 105

SO 105

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
 1 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  2,504  0,00  0,00

odstranění stávajícího podkladu vozovky pro překop rekonstrukce propustku

bourání stávající konstrukce vozovky (kal.štěrk), tl. 110 mm

(2*0,2*4,92*0,11)=0,216 [A]

bourání stávající konstrukce vozovky (kal.štěrk), tl. 150 mm

(3,10*4,92*0,15)=2,288 [B]

Celkem: A+B=2,504 [C]

viz. příloha C.9.1, C.9.2

Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak).
 2 113338 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ NA 

SKLÁDKU DODAVATELE

M3  2,312  0,00  0,00

bourání stávající konstrukce vozovky (penetr.makadam), tl. 60 mm

(2*1*4,92*0,06)=0,590 [A]

bourání stávající konstrukce vozovky (penetr.makadam), tl. 100 mm

(3,50*4,92*0,10)=1,722 [B]

Celkem: A+B=2,312 [C]

viz. příloha C.9.1, C.9.2

Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak).
 3 113728 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3  1,582  0,00  0,00

k použití na stavbě, přebytek na skládku objednatele v Lípě

frézování ABS II do 4 cm
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08_2013

SO 105

SO 105

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

(2*0,5*4,92)*0,04=0,197 [A]

frézování ABS II do 5 cm

(5,63*4,92)*0,05=1,385 [B]

Celkem: A+B=1,582 [C]

viz. příloha C.9.1, C.9.2

Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak).
 4 122718 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. 1-4, ODVOZ NA SKLÁDKU 

DODAVATELE

M3  14,113  0,00  0,00

výkop pro podsyp trouby a stabilizačních prahů

2,49*2,7=6,723 [A]

výkop pro opevnění čela svahu zemního tělesa

0,54*5,57=3,008 [B]

výkop pro opevnění rigolu

0,74*2,4=1,776 [C]

Odkopávky zeminy pro PK

(3,10*4,92*0,11)=1,678 [D]

Odstranění stávající krajnice

(0,10*6,63*(0,65+0,75)=0,928 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=14,113 [F]

viz. příloha C.9.1, C.9.2

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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Objekt:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování

- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění,

 zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
 5 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3  0,862  0,00  0,00

Dosypávky zeminy pod novou krajnicí

(6,63*(0,06+0,07)=0,862 [A]

viz. příloha C.9.1, C.9.2

Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru a dodání vhodného materiálu 

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
 6 17512 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ ZEMINOU SE ZHUT PLACENÝ M3  12,000  0,00  0,00

obsyp trouby ŠP 0-32

(1,0*8,0)=8,000 [A]

obsyp trouby ŠD 0-63

(0,5*8,0)=4,000 [B]

Celkem: A+B=12,000 [C]

viz. příloha C.9.1, C.9.2

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- případné prohození nebo třídění materiálu.
 7 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2  10,000  0,00  0,00

2*5=10,000 [A]

viz. příloha C.9.1, C.9.2

Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky
 8 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  10,000  0,00  0,00

2*5=10,000 [A]

viz. příloha C.9.1, C.9.2

Technická specifikace: Zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením, první pokosení
 9 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2  1,500  0,00  0,00

1,5=1,500 [A]

viz. příloha C.9.1, C.9.2

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

Zemní práce  0,001
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Základy2
 10 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  1,540  0,00  0,00

beton C 25/30 n XF3 + XD3

stabilizační prahy

pod DN 600

(2*0,6*0,3*0,6)=0,216 [A]

podél výtokového čela propustku

(0,15*0,30*(2*2,18+2,04+2*0,71))=0,352 [B]

podél vtokového čela propustku

(0,15*0,30*(2*2,01+2,04+2*0,71))=0,337 [C]

podél dlážděného příkopu na vtokové straně

(0,15*0,30*(2*2,10+5,90+2*2,0))=0,635 [D]

Celkem: A+B+C+D=1,539 [E]

viz. příloha C.9.1, C.9.2

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,



ASPE 9 Firma: SÚS Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 8

3.6.1.10

III/32329 KOSICE - OPRAVA PROPUSTKŮ - POVODŇOVÉ ŠKODY

Propustek č. 5 - km 20,380 (III/32329)

Propustek č. 5 - km 20,380 (III/32329)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08_2013

SO 105

SO 105

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
 11 28997 ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTILIE M2  27,300  0,00  0,00

tkaná 300 g/m2

pod lože trouby propustku

((1,60+2*0,50)*(10,50)=27,300 [A]

viz. příloha C.9.1, C.9.2

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením.

Základy  0,002

Vodorovné konstrukce4
 12 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  4,550  0,00  0,00

podsyp pro troubu propustku

lože ze ŠP 0-8 pod troubu

(1,75*2,60)=4,550 [A]

viz. příloha C.9.1, C.9.2
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Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.

Vodorovné konstrukce  0,004

Komunikace5
 13 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  33,752  0,00  0,00

dvě vrstvy každá hutněná zvlášť

(3,63*4,92)=17,860 [A]

(3,23*4,92)=15,892 [B]

Celkem: A+B=33,751 [C]

viz. příloha C.9.1, C.9.2

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
 14 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2  7,430  0,00  0,00

pravá i levá

(2*6,63*0,5+(2*1*0,25+2*1*0,15))=7,430 [A]

viz. příloha C.9.1, C.9.2

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
 15 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  31,899  0,00  0,00

0,25 kg/m2

6,55*4,87=31,899 [A]

viz. příloha C.9.1, C.9.2

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
 16 574131 ASFALTOVÝ BETON TŘ.I TL. 40MM M2  31,899  0,00  0,00

ACO 11

nový kryt vozovky 

6,55*4,87=31,899 [A]

viz. příloha C.9.1, C.9.2

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
 17 574161 ASFALTOVÝ BETON TŘ.I TL. 70MM M2  27,516  0,00  0,00
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08_2013

SO 105

SO 105

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

ACP 16+

(5,65*4,87)=27,516 [A]

viz. příloha C.9.1, C.9.2

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
 18 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2  9,740  0,00  0,00

geomříž ze skelných vláken, index.pevnost min 50kN, Ind.tažnost max 3kN (mezi 

obrus a lož.vrstvu)

(1*4,87)*2=9,740 [A]

viz. příloha C.9.1, C.9.2

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

Komunikace  0,005

Ostatní konstrukce a práce9
 19 91825800 ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO VTOKOVÉHO OBJEKTU KUS  1,000  0,00  0,00

Výšková úprava vtokové hrany stávajícího vtokového objektu
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Pročištění, drobné opravy, nové zákrytové desky

1=1,000 [A]

viz. příloha C.9.1, C.9.2

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.
 20 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M  10,500  0,00  0,00

korugované potrubí z PP, SN 12

10,5=10,500 [A]

viz. příloha C.9.1, C.9.2

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 21 918558 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS  2,000  0,00  0,00

opevněné čelo kamenem tl. 200 mm uloženého do betonu tl. 100 mm 

beton C 25/30 n XF3 + XD3

2=2,000 [A]

viz. příloha C.9.1, C.9.2
 22 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  19,680  0,00  0,00

řezání styčné spáry po frézování a po pokládce obrusné vrstvy

(2*2*4,92)=19,680 [A]

viz. příloha C.9.1, C.9.2

Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky
 23 931311 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2 M  9,840  0,00  0,00

(2*4,92)=9,840 [A]

viz. příloha C.9.1, C.9.2

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.
 24 935832 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z LOMOVÉHO KAMENE TL DO 250MMM 

DO BETONU TL 100MM

M2  10,440  0,00  0,00

dlážděný rigol výtok

3,47=3,470 [A]

dlážděný příkop vtok

6,97=6,970 [B]

Celkem: A+B=10,440 [C]

viz. příloha C.9.1, C.9.2

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zahrnují veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v "m" 

délky osy žlabu.
 25 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM NA SKLÁDKU 

DODAVATELE

M3  1,330  0,00  0,00

bourání čel propustku

(1,9*0,35)*2=1,330 [A]

viz. příloha C.9.1, C.9.2

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).
 26 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M  8,200  0,00  0,00

8,2=8,200 [A]

viz. příloha C.9.1, C.9.2

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.),

- zahrnuje i odstranění lože a bourání obetonování.

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 02742 PROVIZORNÍ LÁVKY M2  37,500  0,00  0,00

montáž, demontáž, pronájem

(5*1,5)*5=37,500 [A]

viz. příloha D.1, D.2

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Ostatní konstrukce a práce9
 2 914124 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, 

DEMONT

KUS  40,000  0,00  0,00

B1 4=4,000 [A]

B24a 1=1,000 [B]

B24b 1=1,000 [C]

E3a 2=2,000 [D]

E13 6=6,000 [E]

IP22 6=6,000 [F]

IP10a 1=1,000 [G]

IP10c 2=2,000 [H]

IS11b 7=7,000 [I]

IS11c 10=10,000 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=40,000 [K]

viz. příloha D.1, D.2

Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, 

zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie
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- odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.
 3 916124 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD, MONTÁŽ, 

DEMONTÁŽ

KUS  2,000  0,00  0,00

2=2,000 [A]

viz. příloha D.1, D.2

Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, 

zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie

- odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.
 4 916314 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ KUS  2,000  0,00  0,00

2=2,000 [A]

viz. příloha D.1, D.2

Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, 

zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie

- odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:


